

	ملاحظات
05/07/98	تاریخ تخصیص تکمیل پروژه
180	میعاد پروژه به روز
06/01/98	تاریخ تخصیص املاک فوارداد
17/12/97	تاریخ تخصیص نشر اسلام‌گویی تصمیم بر اعماقی فوارداد
03/12/97	تاریخ ارایه گزارش ارزیابی
01/12/97	تاریخ ختم ارزیابی آفرها
01/11/97	تاریخ تخصیص بزرگترانی آفرها
11/10/97	تاریخ تخصیص املاک تدارکات / بروزه
15/11/97	تاریخ تخصیص منظوری آثار پرسه تدارکات پروژه
	تاریخ ارزیابی طبقی اعلیٰ ادامه‌گران در صورت که لازم باشد
نذر	قیمت تخصیص تدارکات / پروژه به (القام)
2351772	مبلغ بودجه متفق شده به القام
300000000	شماره قوارداد
MAIL/PD/NCB/W120/98	ترجیح تدارکات از صنایع داخلی در صورت ضرورت گرفته می‌شود
	بروزه پلان شده جدید یا نئانی سال های قبل
جديد	کنگوری تدارکات
	نوع فوارداد
به اسناد پیشرفت کار	روضه با شیوه تدارکات (در) پای داخلی
	صورت استفاده از شیوه‌های سلختگی
	نوع تدارکات
	موقول شده بروزه دولتی، دویر و غایب بودجه ایجاد و حفظ
	دولت افغانستان
	فرید
	محلستان
	ولسوالی
	ولایت
	پاره تیغه چوب کنگور
	کود بودجه
AFG/390676	بودجه اختیاری با غیر اختیاری
	نوع بودجه (عادی / اکتشافی)
	اداره تدارکاتی
	وزارت زراعت ابیاری و مطالعی
	سکونت زراعت و تکثیف دهنه
55	شماره



دکرني، اوپولگولواو مالداري وزارت  
وزارت زراعت، آبیاری و مالداري

دافتستان اسلامي جمهوري دولت  
دولت جمهوري اسلامي افغانستان



**Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock**

معنيت آبیاری و منابع طبیعي

رياست آبیاری

آمریت انجینیری

تاریخ: ۹ / ۱ / ۱۳۹۷

شماره: ( ۳۶۴ ) ۵۳۰

✓ به ریاست محترم تهیه و تدارکات!

به منظور تسریع روند تطبیق پروژه های انکشافی اینک به تعداد (17) ورق اسناد پروژه حوض سپی سنگ قریه غلام حی ولسوالی مالستان ولایت غزنی که شامل (12) ورق نقشه، یک ورق فورم تعهد بودجوی، دو ورق جدول بر آورد قیمت دار و بدون قیمت و یک ورق جدول میعاد و گرنی پروژه، یک ورق لست تجهیزات ساختمانی پروژه فوق الذکر می باشد،  
جهت طی مراحل پیوشه تدارکاتی به شما ارسال است.

با احترام

انجینیر خلیل الرحمن "عمر"

جزیره است ریاست آبیاری

نامه NCB/ PD/ NAI/ ۱۲۰۸/ ۹۷/ ۱۱/ ۹

کاپی ها:  
بع آمریت برنامه، نظارت و ارزیابی  
آمریت آبیاری ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت (غزنی)

صرف برای تدارکات یک ساله {ماده 13 (3) ، حکم 14 (15)}

درخواست تدارکات قانون تدارکات سلطان 1387 فصل 2 ماده 12 احكام طرز العمل تدارکات واحد پالیسی تدارکات حمل 1386 فصل 2 حکم 13		وزارت زراعت ، آبیاری و ملاداری Ministry of Agriculture	
شماره درخواست خریداری	شماره درخواست خریداری در AFMIS		
شماره پروژه : ( )	اداره درخواست کننده: ریاست آبیاری		
امور ساختمانی	اجناس	خدمات	نویعت تدارکاتی:
روش باز			روش تدارکاتی {ماده 20 ، حکم 21 (1) } :
ماده (15) (1) حکم 14 (1)			کود بودجه {ماده 20 ، حکم 20 (1) } :
بلی	✓	نخیر	آیا بودجه منظور گردیده است؟ { ماده 13 (1) . حکم 14 (1) }

استدلال	
این پروژه در قسمت نامین آب کافی جهت آبیاری زمین های زراعتی برای دهاقن در منطقه مفید واقع میگردد.	

قیمت تخمینی کل	قیمت واحد	نام پروژه	توضیح {ماده 14 (1) ، حکم 15 (1) برای اجناس ، 17 برای امور ساختمانی
-2351772 - افغانی		پروژه: اعمار حوض سپی سنگ ولسوالی: ماستان ولايت: غزنی	پروژه احداث ذخایر کوچک آب و ساختمانهای آبیاری از کود بودجه AFG/390676
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۳۰		امضا:	قيمت تخمیني { ماده 12 (2) ، حکم 13 (1) } -2 (1) - درخواست کننده: اسم: انجیلر خلیل الرحمن "عمر"
		امضا:	وظیفه: سرپرست ریاست آبیاری

تأثید موجودیت بودجه از سوی ریاست مالی	
بروزه آبیاری و ذخایر آب دارای AFG390676 بوده و در پلان سال مالی ۱۳۹۸ مبلغ 280,000,000 افغانی منظوری دارد. از آن جمله مبلغ 2,351,772 افغانی آن بابت اعمار حوض سپی سنگ ولسوالی ماستان ولايت غزنی طبق پلان مالی سال ۱۳۹۸ تعهد گردیده.	
تأثید کننده { ماده 13 (1) ، حکم 14 (1) } : اسم:	1397/11/02
تأثید کننده { ماده 12 (1) ، حکم 13 (4) ، ضمیمه 1 } : اسم:	تأثید کننده { ماده 12 (1) ، حکم 13 (4) ، ضمیمه 1 } : اسم:

منظوری	
تأثید کننده { ماده 12 (1) ، حکم 13 (4) ، ضمیمه 1 } : اسم:	تأثید کننده { ماده 12 (1) ، حکم 13 (4) ، ضمیمه 1 } : اسم:
تأثید کننده { ماده 12 (1) ، حکم 13 (4) ، ضمیمه 1 } : اسم:	تأثید کننده { ماده 12 (1) ، حکم 13 (4) ، ضمیمه 1 } : اسم:



دکرني، ابوالگوني او مالداري وزارت  
وزارت زراعت، آبیاری و مالداري

د افغانستان اسلامي جمهوری افغانستان  
جمهوری اسلامی افغانستان



Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Agriculture, Irrigation & Livestock

معینیت آبیاری و منابع طبیعی

ریاست آبیاری

امربیت انجیری

ولایت: غزنی  
لوسوالی: مالستان  
قریه: غلام جي  
پروژه: حوض اسپی سنگ

Province : Ghazni  
District : Malistan  
Village : Ghulam ge  
project : Spi Sang Reservoir

شماره	تفصیل امور	واحد	حجم	قیمت تخمینی فیات به افغانی	قیمت تخمینی مجموعی به افغانی	ملاحظه
1	کندن کاری برای حوض و بیوارها مطابق نقشه.	متر مکعب	2376			
2	سنگ کاری با مصاله نسبت 1:4 مطابق نقشه.	متر مکعب	683			
	هنگاف کاری با مصاله نسبت 1:3 مطابق نقشه.	متر مربع	404			
3	پرکاری توسط خاک کشیده شده از تهدابها.	متر مکعب	430			
4	پلستر کاری به نسبت 1:3 ( 3cm Plaster )	متر مربع	211			
5	کاتکریت بدون سیخ همراه با تمام امورات ایجادی آن همچنان گرفتن جینت های به فاصله داده شد و نسبت کاتکریت 1:5:3 میباشد.	متر مکعب	63			
6	کاتکریت سیخدار با تمام امورات ایجادی آن به نسبت 1:1.5:3 مطابق نقشه.	متر مکعب	4.8			
7	پایپ همراه با نصب ووصل آن به قطر مطابق Pvc Pipe Size30cm	متر	41			نقشه
8	وال به قطر 30 سانتی مطابق نقشه.	متر	2			
9	پرکاری کف توسط چغل دریابی با کمپکشن زمین مطابق نقشه.	متر مکعب	83			
10	پرکاری اطراف پایپ توسط سرمه ریگ مطابق نقشه.	مترمکعب	15			
11	دروازه با تمام امورات ایجادی آن به سایز داده شده در نقشه.	عدد	1			
مجموع قیمت تخمینی به افغانی						
2351772						

قرار اشرح فوق جدول برآورد اول امور کاری پروژه (حوض اسپی سنگ) ولایت غزنی غرض اجرات بعدی ترتیب و تقدیم است.

انجیرسالار (اکبر)

انجیردیزاین: عبدالرحمن

انجیرسالار (اکبر): جانمه

انجیردیزاین: جانمه  
انجیرسالار (اکبر): جانمه  
انجیردیزاین: جانمه  
انجیرسالار (اکبر): جانمه



دکرتی، ابولگونی او مالداری و وزارت

جمهوری اسلامی افغانستان

*Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Agriculture, Irrigation & Livestock*

مکانیزم آمیاری و منابع طبیعی

یاں آبیاری

مریت انگلیزی

**Province** : Ghazni  
**Duration** : Six Month Calendar Day  
**Granty** : One Year  
**Project** : Spi Sang Reservoir

ولایت : عزتی  
مدت پروره : شش ماه تقویمی  
گرنی پروره : یک سال  
نام پروره : بحوض اسپی سنگ

جنیرسالار (اکبر)

نجیر دیز این : عبدالرحمن

4



دکتری، ابولگولی او مالداری وزارت  
وزارت (زراعت)، آبیاری و مالداری

داغفغانستان اسلامی جمهوریت  
جمهوری اسلامی افغانستان



*Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Agriculture, Irrigation & Livestock*

معینیت آبیاری و منابع طبیعی

ریاست آبیاری

امربت انجنیری

Province : Ghazni  
District : Malistan  
Village : Ghulam ge  
project : Spi Sang Reservoir

ولایت : غزنی  
ویساوان : مالستان  
قریه : غلام جي  
پروژه : حوض اسپی سنگ

شماره	تفصیل امور	حجم	واحد	قیمت تخمینی مجموعی به افغانی	قیمت تخمینی فیات به افغانی	ملحوظه
1	کلدن کاری برای حوض و دیوارها مطابق نقشه.	2376	متر مکعب			
2	سنگ کاری با مصاله نسبت 1:4 مطابق نقشه.	683	متر مکعب			
	هنگاف کاری با مصاله نسبت 1:3 مطابق نقشه.	404	متر مربع			
3	پرکاری توسط خاک کشیده شده ازتهابها.	430	متر مکعب			
4	پلسترکاری به نسبت 1:3 ( 3cm Plaster )	211	متر مربع			
5	کانکریت بدون سیخ همراه با تمام امورات ايجابی آن همچنان گرفتن جیبت های به فاصله داده شد و نسبت کانکریت 1:5-3:1 بیاشد.	63	متر مکعب			
6	کانکریت سیخدار با تمام امورات ايجابی آن به نسبت 1:5-3:1 مطابق نقشه.	4.8	متر مکعب			
7	پایپ همراه با نصب ووصل آن به قطر مطابق Pvc Pipe Size30cm نقشه	41	متر			
8	وال به قطر 30 سانتی مطابق نقشه.	2	متر			
9	پرکاری گف توسط جفل دریابی بالکپکشن زمین مطابق نقشه.	83	متر مکعب			
10	پرکاری اطراف پایپ توسط سرمه ریگ مطابق نقشه.	15	متر مکعب			
11	دروازه با تمام امورات ايجابی آن به سایز داده شده در نقشه.	1	عدد			
مجموع قیمت تخمینی به افغانی						

قرار شرح فوق جدول برآورد اول امور کاری پروژه (حوض اسپی سنگ) ولایت غزنی غرض اجرآت بعدی ترتیب و تکلیم است.

انجینیر سالار (اکبر)

الجیریزاین: عبدالرحمان

انجینیر برآورد: جانله

۱۴۰۰/۰۷/۱۵  
۱۵



دیگر نی، ابولاکونی او، مالداری و وزارت  
جمهوری اسلامی افغانستان

*Islamic Republic of Afghanistan*  
*Ministry of Agriculture, Irrigation & Livestock*



معدینیت آبیاری و منابع طبیعی

ریاست آبیاری

امربیت انجینیری

لست تجهیزات ساختمانی و پرسونل کلیدی پروژه حوض اسپی سنگ واقع بمالستان ولایت غزنی

شماره	تجهیزات	نوعیت تجهیزات	تعداد	ملاحظات
بخش ماشینری				
1	اسکوواتور		1	
2	گریدر		1	
3	حیکمبر		1	
4	بلدوزر		1	
5	ترک		2	
6	کامپرسور		1	
7	کانکریت میکسر		1	
8	جنراتور		1	
9	واپراتور		1	
10	واترپمپ		1	
لست پرسونل کلیدی پروژه				
11	منیجر پروژه		1	
12	انجینیر ساحه		1	
13	انجینیر سروی		1	

( )



دکر هنی، اوپول گولو او مالداری وزارت  
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

داغستان اسلامی جمهوریت  
جمهوری اسلامی افغانستان



Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

ریاست تهیه و تدارکات

فورم بازدید و منظوری اسناد (شرونامه) دواطلبی

معلومات عمومی:

عنوان پروژه	اعمار حوض سپی سنگ ولسوالی هالستان ولایت غزنی
نمبر تشخیصیه پروژه	MAIL/PD/NCB/W/120/98
معیاد پروژه	۱۸۰ روز تقویمی
میتوود تدارکاتی	داوطلبی باز داخلی
معیار های ارزیابی	حداقل متوسط حجم معاملات مالانه قابل تطبیق نمی باشد
شماره پروژه دریلان تدارکاتی	حداقل تجربه مشابه قابل تطبیق نمی باشد
تاریخ حصول اسناد تکنیکی	حداقل سرمایه نقدی شرکت ۵۰۰,۰۰۰ افغانی
ملاحظات:	تضمين بانکی آفر ۰۰۰,۰۰۰ افغانی
	پرسونل تکنیکی به تعداد نه نفر
تاریخ / ۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۹۵

اسناد تکنیکی پروژه متذکره به تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ به مدیریت ساختمانی ریاست تدارکات موافق ورزید و به تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ در روزنامه هشت صبح، وبسایت های NPA و MAIL به اعلان سپرده می شود.

ترتیب گشته:


اسم و وظیفه	اداره مربوطه	تاریخ و امضا
عبدالاحد محبی، عضو مسلکی تدارکات امور ساختمان	ریاست تدارکات	


مرور گشته:

اسم و وظیفه	اداره مربوطه	تاریخ و امضا
میر محمد مونس حسینی، آمر تدارکات امور ساختمانی	ریاست تدارکات	

تأثید گشته:

اسم	وظیفه	تاریخ و امضا
محمد الله ساحل	رئیس تدارکات	





جمهوری اسلامی افغانستان  
شرطنامه معیاری تدارک امور ساختمانی کوچک  
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری  
ریاست تهیه و تدارکات

پروژه اعمار حوض سپی سنگ ولسوالی مالستان ولايت غزنی

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the responsible official or authority.

آدرس اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری جمال مینه، چهاراهی کارتنه سخی کابل، افغانستان

شماره داوطلبی: MAIL/PD/NCB/W/120/98

تعداد بخش ها (*LOTS*): ندارد  
کودبودجوی : AFG #: 390676

تاریخ صدور: 1397/11/21

**شرطنامه معياري تدارکات امور ساختماني کوچک - اداره تدارکات ملي**

---

**محتويات**

**مقدمه**

**قسمت اول: دستور العمل برای داوطلبان**

**قسمت دوم: صفحه معلومات داوطلبی**

**قسمت سوم: فормه های داوطلبی**

**قسمت چهارم: شرایط عمومی قرارداد**

**قسمت پنجم: شرایط خاص قرارداد**

**قسمت ششم: مشخصات**

**قسمت هفتم: نقشه ها**

**قسمت هشتم: بل احجام کاري**

**قسمت نهم: فorme های قرارداد و تصمینات**

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

### مقدمه

این شرطنامه معیاری توسط اداره تدارکات ملی طبق استناد مشابه معیاری داولتبی مورد استفاده نهاد های چند جانبه انکشافی بین المللی ترتیب گردیده و توسط ادارات تدارکاتی در تدارک امور ساختمانی کوچک که قیمت تخمینی تدارکات الی (500) میلیون افغانی بوده و با استفاده از وجوده عامه<sup>۱</sup> تمویل می گردند در روش های تدارکات داولتبی باز، مقید، و تدارکات از منبع واحد مورد استفاده قرار می گیرد.

این شرطنامه در روشنی احکام قانون و طرزالعمل تدارکات ترتیب گردیده و در صورت مغایرت میان قانون و طرزالعمل تدارکات و مفاد این شرطنامه به قانون و طرزالعمل استناد می گردد.

با اتخاذ این شرطنامه، شرطنامه معیاری تدارک اجنباس منضمۀ متحده‌المال شماره PPU/C024/1388 مصادره واحد پالیسی تدارکات اسبق وزارت مالیه ملغی شمرده شده و قابل استفاده نمی باشد.

ادارات تدارکاتی می توانند به پیروی از حکم جزء 2 ماده چهارم قانون تدارکات، در تدارکات که توسط موسسات تمویل کننده تمویل می گردند از استناد معیاری داولتبی آن موسسات استفاده به عمل آورند.

نقل این شرطنامه از مراجع ذیل قابل دریافت می باشد:

ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری

اداره تدارکات ملی

ریاست پالیسی تدارکات

قصر مرمرین، کابل، افغانستان

[www.npa.gov.af](http://www.npa.gov.af)

<sup>۱</sup> وجوده عامه عبارت از پول یا سایر دارایی های مالی و عایدات اداره است که در ماده هشتم قانون اداره امور مالی و مصارف عامه تصریح گردیده که شامل هرگونه منابع مالی مناسب به اداره با طی مراحل بودجوى و همچنان سایر وجوده بودجوى به شمول هزینه های کمکی و اعتبارات پولی که در اختیار اداره گذاشته می شود، می باشد.

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

### قسمت اول: دستورالعمل برای داوطلبان

الف. عمومیات	
ماده ۱- ساحه داوطلبی	<p>۱. اداره این شرطنامه را به منظور تدارک امور ساختمانی مندرج صفحه معلومات داوطلبی و قسمت ۵ (شرایط خاص قرارداد) صادر نماید. نام، نمبر تشخیصیه و تعداد بخش های این داوطلبی به شمول نام و نمبر تشخیصیه هر بخش (Lot) و نوع قرارداد در صفحه معلومات داوطلبی و شرایط خاص قرارداد درج می گردد.</p> <p>۲. داوطلب برنده امور ساختمانی را به تاریخ مندرج صفحه معلومات داوطلبی و مندرجات شرایط خاص قرارداد تکمیل می نماید.</p> <p>۳. در این شرطنامه:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>۱- اصطلاح "کتبی" به معنی انجام ارتباطات طور تحریری مانند فکس، ایمیل و تلکس همراه با اسناد دریافتی توسط طرف مقابل می باشد;</li> <li>۲- در صورت لزوم مفرد به عوض جمع و جمع به عوض مفرد بکار برده می شود؛</li> <li>۳- "روز" به معنی روز تقویمی می باشد.</li> </ul>
ماده ۲- وجود وجوه	<p>۱. اداره، وجود کافی برای تمویل تدارکات به شمول تمدید مراحل پیشبرد آن را تعهد و قسمتی از وجود مالی تعهد شده را برای تدبیات موجه تحت قرارداد امور ساختمانی که این شرطنامه به منظور آن صادر گردیده است به کار می گیرد.</p> <p>۲. وجود عامه عبارت از پول یا سایر دارایی های مالی و عایدات اداره است که در ماده هشتم قانون اداره امور مالی و مصارف عامه تصریح گردیده که شامل هرگونه مبالغ مالی مناسب به اداره با طی مراحل بودجوى و همچنان سایر وجود بودجوى به شمول کمک ها و قرضه های که در اختیار اداره گذاشته می شود، می باشد.</p>
ماده ۳- فساد و تقلب	<p>۱. اداره، داوطلب، اکمال کننده، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف اند احوال غایی اخلاقی را در مراحل داوطلبی، تطبیق و اجرای این قرارداد رعایت نمایند. روای این ملحوظ اصطلاحات آتی مفاهیم ذیل را افاده می نمایند:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>۱- فساد: عبارت از درخواست، دریافت، دادن یا پیشنهاد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم هرجیز با ارزشیکه به صورت غیرمناسب کارکردهای جانب دیگر (کارمندان تدارکات) را تحت تاثیر قرار دهد.</li> <li>۲- تقلب: ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا سهواً به منظور اغفال کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و یا اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت گیرد.</li> <li>۳- تبانی: عبارت از سازش میان دو یا بیشتر داوطلبان و یا میان داوطلبان و کارمندان اداره که به منظور بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت تاثیر قرارداد نادرست اعمال سائرین طرح گردیده باشد.</li> <li>۴- اجبار: عبارت از تهدید و یا ضرر رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم می باشد.</li> <li>۵- ایجاد اخلال و موافع: عبارت از تخریب، تزوير، تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه</li> </ul>

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

	تدارکات و یا امور نظارتی مربوط می باشد.
3.2	اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برندۀ که مستقیماً یا از طریق نماینده مرتكب فساد، تقلب، تبانی، اجبار یا ایجاد اخلاق و موانع در مراحل داوطلبی یا در اجرای قرارداد گردیده است را لغو می نماید.
3.3	اداره در صورت ارتکاب فساد، تقلب، تبانی، اجبار و اخلاق در مراحل تدارکات توسط کارمند اداره، موضوع را در اسرع وقت به مراجع ذیربیط ارجاع می نماید.
3.4	اداره داوطلب یا قراردادی را در صورت ارتکاب اعمال مندرج فقره (۱) ماده چهل و نهم قانون تدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نماید.
3.5	داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفتيش و بررسی حسابات، يادداشت ها و سایر اسناد مربوط به تسلیمی آفر و اجرای قرارداد را توسط مفتشین موظف از جانب اداره فراهم نماید.
4.1	ماده 4 - داوطلب واجد شرایط داوطلب و شرکای وی میتوانند تابعیت هرکشوری را با رعایت محدودیت های مندرج صفحه معلومات داوطلبی داشته باشند. در صورت که داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی، ساکن، تبعه و یا ثبت در یک کشور بوده و یا مطابق قوانین همان کشور فعالیت نماید، تبعه همان کشور محسوب می گردد.
4.2	داوطلب نباید تضاد منافع داشته باشد، داوطلب با یک یا بیشتر جوانب این داوطلبی تضاد منافع دارد اگر بصورت مستقیم یا غیر مستقیم با شرکت یا طرف که طرح، مشخصات و سایر اسناد مربوط این تدارکات را ترتیب نموده و یا با شخص که منحیث مدیر پروژه تحت این داوطلبی پیشنهاد شده باشد ارتباط داشته باشد. داوطلب که تضاد منافع داشته باشد غیر واجد شرایط پنداشته می شود. شرکت یا شخص که توسط اداره، موقوفه به ارائه خدمات مشورتی در ترتیب و نظارت امور ساختمانی گردیده و همچنین شرکت های متعلق به آن در این داوطلبی غیر واجد شرایط پنداشته می شوند.
4.3	اداره نمی تواند قرارداد را با داوطلب محروم شده و یا تحت محرومیت عقد نماید. لست داوطلبان محروم شده و تحت محرومیت از وب سایت اداره تدارکات ملی قابل دریافت می باشد.
4.4	داوطلب مکلف است شواهد و مدارک تثبیت اهلیت خویش را مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی ارائه نماید.
5.1	ماده 5 - اهلیت داوطلب تمام داوطلبان شرح اولیه شیوه کاری پیشنهادی و جدول امور ساختمانی بشمول نقشه ها و چارت های مورد نیاز را در قسمت ۳ فورمه های داوطلبی، ارائه می نمایند.
5.2	در صورت انجام ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان، عقد قرارداد صرف با داوطلبان موفق در ارزیابی قبلی اهلیت صورت می گیرد. داوطلبان موفق در ارزیابی قبلی اهلیت معلومات تجدید شده در مورد اهلیت خویش و یا استمرار اهلیت ارزیابی شده را در روز تسلیمی آفر ارائه می نمایند. تجدید یا تأیید استمرار اهلیت در قسمت ۳ درج میگردد.
5.3	در صورت عدم راه اندازی ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان، داوطلبان معلومات و استناد ذیل را بر علاوه استناد مندرج اجزای ۲، ۴، ۵ و ۶ فقره (۲) حکم هفدهم طرز العمل تدارکات شامل قسمت ۳ می نمایند. مگر اینکه در صفحه معلومات داوطلبی طور دیگر تذکر رفته باشد:

**شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی**

<p>1- نقل اصلی اسناد که نشان دهنده وضعیت حقوقی، محل ثبت، آدرس تجاری و نوع فعالیت داوطلب باشد؛</p> <p>2- صلاحیت نامه کتبی مهر و امضا شده؛</p> <p>3- ارزش مجموعی امور ساختمانی اجرا شده در ۵ سال گذشته؛</p> <p>4- تجربه کاری با ماهیت و اندازه مشابه در پنج سال گذشته و جزئیات امور ساختمانی زیر کار و یا قرارداد شده با ذکر طرف قرارداد که می‌توان برای معلومات بیشتر با وی تماس گرفت.</p> <p>5- اقلام عمده تجهیزات ساختمانی پیشنهاد شده برای اجرای این قرارداد؛</p> <p>6- اهلیت و تجارب کارمندان مدیریت ساحه و پرسونل تخصصی که برای اجرای این قرارداد اختصاص داده می‌شود؛</p> <p>7- گزارش وضعیت مالی داوطلب مانند گزارش تفتشی یا بیانیه مفاد و ضرر یا اظهار نامه تصفیه مالیاتی در (۵) سال گذشته؛</p> <p>8- مدارک که نشان دهنده موجودیت سرمایه دورانی کافی نزد داوطلب برای اجرای این قرارداد (دسترسی به اعتبارات (فرضه) و سایر منابع مالی قابل دسترس)، که <del>بعن</del> شمولیت پیش پرداخت قابل اجرا تحت این قرارداد بستر از سایر تعدادات مالی داوطلب برای <del>نکار</del> قراردادها و آفرهای ارائه شده باشد.</p> <p>9- معلومات در مورد دعاوی در جریان و یا اختتام یافته در پنج سال اخیر که داوطلب در آن دخیل بوده باشد بشمول طرفین دعوا، مبلغ تحت منازعه و احکام صادره در مورد.</p> <p><b>10- معلومات در مورد اعطای قرارداد فرعی</b></p>	<p>5.4 در صورت که داوطلب شرکت مشترک (JV) دو یا بیشتر شرکت باشد، داوطلب مشترک مکلف به رعایت موارد زیر می‌باشد. مگر اینکه در صفحه معلومات داوطلبی، طور دیگر تذکر رفته باشد:</p> <p>1- آفر شامل معلومات مندرج بند ۳ ماده ۵ این دستورالعمل برای هر شریک مشترک باشد؛</p> <p>2- آفر بمنظور الزامی قانونی آن توسط تمام شرکا مهر و امضا شده باشد؛</p> <p>3- تمامی شرکا بصورت مشترک مسؤول تطبیق قرارداد مطابق شرایط آن می‌باشند؛</p> <p>4- یکی از شرکا منحیث شریک اصلی معرفی گردیده و مسؤول قبول مسؤولیت‌ها و پذیرش رهنمودها به نمایندگی از سایر شرکا می‌باشد؛</p> <p>5- اجرای قرارداد بشمول پرداخت با شریک اصلی صورت می‌گیرد؛</p> <p>6- نقل موافقنامه شرکت مشترک که توسط شرکا امضا گردیده است.</p> <p>5.5 جهت واجد شرایط شناخته شدن برای اعطای قرارداد، داوطلب باید معیارهای اهلیت ذیل را دارا باشد. مگر اینکه در صفحه معلومات داوطلبی طور دیگر تذکر رفته باشد:</p>
--	---

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>1- حجم معاملات در سکتور ساختمانی در خلال مدت مندرج صفحه معلومات داوطلبی؛</p> <p>2- تجربه منحیت قراردادی اصلی در امور ساختمانی در حد اقل تعداد قرارداد های ساختمانی با اندازه، ماهیت و پیچیدگی معادل در میعاد مندرج صفحه معلومات داوطلبی (بمنظور مطابقت با این معیار داوطلب باید حد اقل (70) فیصد امور ساختمانی را تکمیل نموده باشد) قرارداد که تحت دعوا بوده و مبلغ تحت منازعه بیشتر از (10) فیصد قیمت قرارداد باشد، نمی تواند منحیت تجربه مد نظر گرفته شود؛</p> <p>3- یک پلان دسترسی (مالکیت و اجاره) به موقع تجهیزات مورد نیاز مندرج صفحه معلومات داوطلبی؛</p> <p>4- داشتن یک مدیر قرارداد با (5) سال تجربه کاری در امور ساختمانی با ماهیت مشابه بشمول حد اقل (3) سال تجربه کاری منحیت مدیر؛</p> <p>5- دارایی های سیال و یا انواع اعتبارات (قرضه) که کمتر از مبلغ تذکر رفته در صفحه معلومات داوطلبی نباشد و بیشتر از تعهدات مالی داوطلب برای سایر قرارداد ها بدون شمولیت پیش پرداخت قابل اجرا تحت این قرارداد باشد؛</p> <p>استمرار دعاوی یا استمرار صدور فیصله حکمیت بر علیه داوطلب یا شریک داوطلب مشترک در گذشته منجر به فاقد اهلیت شمرده شدن داوطلب شده می تواند.</p>	<p>5.6 برای مطابقت با حد اقل معتبرانه اهلیت مندرج جز 1 بند 5 ماده 5 این دستورالعمل، ارقام اهلیت هر شریک شرکت مشترک باهم <del>جمع</del> می گردد و مجموع ارقام اهلیت شرکا 100 فیصد معیار اهلیت را تکمیل نماید. هر شریک باید حد اقل (25) فیصد و شریک اصلی حد اقل (40) فیصد معیار های اهلیت را تکمیل نماید. عدم تکمیل شرط بالا منجر به رد آفر شرکت مشترک می گردد. تجربه و منابع قراردادی فرعی در تکمیل معیار ها توسط داوطلب در نظر گرفته نمی شود، مگر اینکه در صفحه معلومات داوطلبی طور دیگر تذکر رفته باشد.</p>	<p><b>ماده 6- هر داوطلب یک آفر</b></p> <p>6.1 هر داوطلب می تواند یک آفر را بصورت انفرادی یا منحیت شریک شرکت مشترک ارائه نماید. هر گاه داوطلب بیشتر از یک آفر ارائه نموده و یا در بیشتر از یک آفر شریک باشد منجر به رد تمام آفر های که داوطلب در آن اشتراک دارد میگردد. اشتراک منحیت قراردادی فرعی و آفر بدیل در صورتیکه مجاز باشد از این امر مستثنی است.</p>	<p><b>ماده 7- مصارف داوطلبی</b></p> <p>7.1 داوطلب بمصرف خود آفر را تهیه و تسلیم نموده و اداره مسؤولیت چنین مصارف را ندارد.</p>	<p><b>ماده 8- بازدید از ساحه</b></p> <p>8.1 داوطلب می تواند با قبول مسؤولیت و خطرات مربوط از ساحه کار و محیط و ماحول آن بازدید نموده و معلومات لازم جهت ترتیب آفر و عقد قرارداد امور ساختمانی را جمع آوری نماید. مصارف بازدید از محل به عهده داوطلب می باشد.</p>
				<b>ب. شرطنامه</b>

**شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی**

<p>9.1 این شرطنامه شامل قسمت های ذیل و ضمایم صادره مطابق ماده ۱۱ دستورالعمل می باشد:</p> <p>قسمت اول: دستورالعمل برای داوطلبان</p> <p>قسمت دوم: صفحه معلومات داوطلبی</p> <p>قسمت سوم: فرم های داوطلبی</p> <p>قسمت چهارم: شرایط عمومی قرارداد</p> <p>قسمت پنجم: شرایط خاص قرارداد</p> <p>قسمت ششم: مشخصات</p> <p>قسمت هفتم: نقشه ها</p> <p>قسمت هشتم: بل احجام کاری <sup>۲</sup></p> <p>قسمت نهم: فرم های قرارداد و تضمینات</p>	<p><b>ماده ۹- مندرجات</b> <b>شرطنامه</b></p>
<p>10.1 داوطلب می تواند در مورد این شرطنامه معلومات بیشتر را از اداره بصورت کتبی با تماس به آدرس مندرج صفحه معلومات داوطلبی مطالبه نماید، مشروط بر اینکه مطالبه متذکره حداقل (۷) روز در داوطلبی باز و (۴) روز در داوطلبی مقید قبل از ميعاد تسليمی آفرها به اداره مواصلت نموده باشد. اداره در خلال مدت (۳) روز کاری در داوطلبی باز و (۲) روز کاری در داوطلبی مقید توضیح کتبی را به داوطلب ارسال می نماید. نقل این توضیح به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نموده <del>آندرید</del> تذکر منبع درخواست ارسال میگردد.</p> <p>10.2 به منظور توضیح و جواب به سوالات پیرامون مندرجات شرطنامه، درصورتیکه درشرطنامه ذکر شده باشد اداره میتواند، از داوطلب برای اشتراک در جلسه قبل از داوطلبی در محل، تاریخ و وقت مندرج در صفحه معلومات داوطلبی، دعوت نماید.</p> <p>10.3 از داوطلب تقاضا می شود تا در صورتیکه سوال داشته باشد، آنرا بصورت تحریری قبل از تاریخ برگزاری جلسه قبل از داوطلبی به اداره تسليم نماید.</p> <p>10.4 گزارش جلسه قبل از داوطلبی، به شمول سوالات و جوابات ارائه شده بشمول هر جواب دیگری تهیه شده بعد از جلسه، در مدت حد اکثر (۴) روز به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را اخذ نموده اند، ارسال میگردد. هر گونه تعديل شرطنامه در نتیجه جلسه قبل از داوطلبی با صدور ضمیمه شرطنامه در روشنی ماده ۱۱ این دستورالعمل صورت می گیرد.</p>	<p><b>ماده ۱۰- توضیح</b> <b>شرطنامه</b></p>
<p>11.1 اداره میتواند، در طول ميعاد تسليمی آفرها با صدور ضمیمه شرطنامه را تعديل نماید.</p> <p>11.2 ضمایم صادره جزء شرطنامه محسوب گردیده و بصورت کتبی به داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نموده اند ارسال میگردد. داوطلبان دریافت ضمیمه را به صورت کتبی تصدیق می نمایند.</p> <p>11.3 اداره می تواند به منظور در اختیار قراردادن وقت کافی برای داوطلبان جهت تهیه آفر، طی یک ضمیمه</p>	<p><b>ماده ۱۱- تعديل</b> <b>شرطنامه</b></p>

۲ در فرآرداد های با انقطاع، بل احجام کاری حذف و جدول فعایت درج گردد.

۳ اعمار حوض سیی سنگ ولسوالی مالستان ولايت غزنی MAIL/PD/NCB/W/120/98

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

میعاد تسلیمی آفر ها را در مطابقت با بند 2 ماده 21 این دستورالعمل تمدید نماید.	
ج. تهیه آفر ها	
12.1 تمام استاد مربوط آفر به زبان که در صفحه معلومات داوطلبی مشخص گردیده ترتیب میگردد.	ماده 12 - زبان آفر
13.1 آفر ارائه شده شامل استاد ذیل می باشد:	ماده 13 - استاد شامل آفر
1- تضمین آفر در مطابقت با ماده 17 این دستورالعمل؛	
2- بل احجام کاری <sup>۳</sup> قیمت گذاری شده؛	
3- فورمه آفر داوطلبی؛	
4- استاد و فورم معلومات اهلیت؛	
5- آفر های بدیل در صورت که مجاز باشد؛ و	
6- سایر مواد مطالبه شده در صفحه معلومات داوطلبی	
14.1 قرارداد برای تمام امور ساختمانی مندرج بند 1 این دستورالعمل به اساس بل احجام کار قیمت گذاری شده که توسط داوطلب ارائه می گردد می باشد.	ماده 14 - قیم آفر
14.2 داوطلب باید نرخ ها و قیمت ها برای تمام اقلام امور ساختمانی مندرج بل احجام کاری را ارائه نماید. افلام که برای آنها نرخ و قیمت ارائه نشده باشد، قیمت و نرخ آن در بل احجام کار شامل شده محسوب گردیده و پرداخت به آن صورت نمی گیرد. در صورتیکه مجموع قیمت قلم یا افلامی که برای آن قیمت ارائه شده است، از (10) فیصد قیمت آفر داوطلب تجاوز نماید، آفر وی غیر جوابگو محسوب میگردد. در صورت تصحیح <del>اعلاطا خط زده شده</del> تصحیح شده امضا و تاریخ تصحیح درج گردد.	ماده 14 - قیم آفر
14.3 تمام محصولات قابل پرداخت، مالیات، بشمول مالیات بر معاملات انتفاعی <sup>۴</sup> (BRT) و سایر مکلفیت های مالی قابل پرداخت تحت این قرارداد 28 روز قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر، در قیمت ها، نرخ ها و قیمت مجموعی آفر شامل گردد.	ماده 14 - قیم آفر
14.4 در صورت تذکر در صفحه معلومات داوطلبی و شرایط خاص قرارداد و احکام ماده 47 شرایط عمومی قرارداد، نرخ ها و قیمت های آفر در جریان اجرای قرارداد قابل تعديل میباشند. داوطلب معلومات لازم مندرج ماده 47 شرایط عمومی و خاص قرارداد را توان با آفر خویش ارائه نماید.	ماده 14 - شرایط عمومی
15.1 داوطلب باید نرخ فی واحد و قیمت های مندرج آفر <sup>۵</sup> را به واحد پولی افغانی ارایه نماید، مگر اینکه در صفحه معلومات داوطلبی طوری دیگر تذکر رفته باشد.	ماده 15 - اسعار آفر و پرداخت

<sup>4</sup> Business Receipt Tax

در قرارداد های با پرداخت بالملقطع "قیمت فی واحد و قیمت ها" با "قیمت سر جمع" تعویض گردد.

MAIL/PD/NCB/W/120/98 اumar حوض سپی سنگ ولسوالی مالستان ولايت غزنی

**شرطنامه معياري تدارکات امور ساختماني کوچک - اداره تدارکات ملي**

<p>15.2 منبع نرخ تبادله، نرخ فروش د افغانستان بانک در روز مندرج صفحه معلومات داوطلبی می باشد.</p> <p>15.3 داوطلب م千方百 است جزئيات اسعار خارجي لازم را در آفر ارائه نماید.</p>	
<p>16.1 آفر باید به مدت مندرج صفحه معلومات داوطلبی اعتبار داشته باشد. این مدت در داوطلبی هاي ملي نمي تواند بيشتر از (90) روز بعد از ختم ميعاد تسليمي آفرها باشد. آفرها با مدت اعتبار كمتر از ميعاد مندرج اين شرطنامه، غير جوابگو پنداشته شده، رد ميگردد. در داوطلبی بين المللی ميعاد اعتبار آفر بيشتر از 120 روز بوده نمي تواند.</p> <p>در حالات استثنائي اداره از داوطلب تقاضا می نماید تا مدت اعتبار آفر را به مدت مشخص تمديد نماید. تقاضاي اداره برای تمديد و جواب داوطلب طور كتبي صورت ميگيرد. در صورت تمديد ميعاد اعتبار آفر، ميعاد اعتبار تضمين آفر نيز برای مدت مشابه تمديد ميگردد. داوطلب نمي تواند در آفر تمديد شده خویش تغييرات وارد نماید، حالات مندرج ماده 17 اين دستورالعمل از اين امر مستثنی است. در صورت رد درخواست تمديد ميعاد اعتبار آفر از جانب داوطلب، تضمين آفر مسترد مي گردد. در صورت در جريان بودن طي مراحل محروميت داوطلب، تضمين آفر وى مسترد نميگردد.</p>	<b>ماده 16 - ميعاد اعتبار آفرها</b>
<p>17.1 داوطلب مكلف است، تضمين آفر يا اظهار نامه تضمين آفر را منحيث جزء آفر خود تهييه نماید. آفر بدون تضمين آفر غير جوابگو پنداشته شده، رد ميگردد.</p>	<b>ماده 17 - تضمين آفر و اظهار نامه تضمين آفر</b>
<p>17.2 مقدار تضمين آفر در صفحه معلومات داوطلبی مشخص گردیده و می تواند به واحد پول افغاني و يا سایر اسعار قابل تبدیل مطابق صفحه معلومات داوطلبی ارایه گردد. تضمين آفر می تواند:</p> <p>1- به شكل ضمانت بانکي و پول نقد ارایه گردد.</p> <p>2- داوطلب می تواند تضمين آفر را از يك نهاد معتبر مالي هر کشور واجد شرایط تهييه نماید. هر گاه نهاد صادر کننده تضمين آفر خارج از جمهوري اسلامي افغانستان موقعیت داشته باشد، باید نهاد مالي مشابه در داخل جمهوري اسلامي افغانستان اجرای تضمين آفر را ضمانت نماید.</p> <p>3- تضمين آفر باید کاملا در مطابقت با يك از فرم هاي تضمين آفر مندرج قسمت 9 (فورمه هاي قرارداد و تضمينات) و يا فورمه هاي ديگري که قبل از تسليمي آفر توسط اداره منظور گردیده باشد، ترتيب گردد.</p> <p>4- در صورت تطبیق هدایت بند 5 ماده 17 اين دستورالعمل، با درخواست کتبی اداره به اسرع وقت قابل پرداخت باشد.</p> <p>5- نسخه اصلی آن تسلیم داده شود. کاپي ها قابل قبول نخواهد بود.</p> <p>6- ميعاد اعتبار تضمين آفر يا اظهار نامه تضمين آفر در مطابقت با بند 2 ماده 16 اين دستورالعمل، حداقل (28) روز بيشتر از ميعاد اعتبار آفر و يا ميعاد تمديد شده آن باشد.</p>	
<p>17.3 در صورت که تضمين آفر يا اظهار نامه تضمين آفر در مطابقت با بند 1 ماده 17 اين دستورالعمل مطالبه گردیده باشد، تمام آفرها که توافق با تضمين آفر يا اظهار نامه تضمين آفر مطابق بند فوق الذكر نباشد،</p>	

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

	غیر جوابگو پنداشته شده رد می گردد.
17.4	تضمين آفر داوطلبان غیر موفق بعد از عقد قرارداد با داوطلب برنده، به آنان مسترد میگردد.
17.5	در حالات ذيل اظهارنامه تضمين آفر تطبيق و يا تضمين آفر مسترد نمي گردد: 1- در صورت تغيير يا انصراف از آفر بعد از انقضاي مدت معينه تسليمی آن به استثنای مورد بند 2 ماده 16 اين دستور العمل؛ 2- در صورت انکار داوطلب از پذيرش تصحيح اشتباها حسابي در جدول قيمت هاي اريه شده در آفر؛ 3- در صورت اجتناب داوطلب از پذيرش اشتباها محاسبوي در آفر در مطابقت با بند 2 ماده 28 اين دستور العمل؛ 4- اجتناب داوطلب برنده از عقد قرارداد در خلال مدت معينه؛ 5- عدم ارائه تضمين اجراء قرارداد توسط داوطلب برنده؛ 6- در صورت محروميت داوطلب به ذليل تخطي در اين داوطلبي.
17.6	در صورت كه داوطلب شركت مشترك (JV) باشد، تضمين آفر يا اظهار نامه تضمين آفر باید بنام داوطلب مشترك (JV) باشد.
18.1	ماده 18- آفر های بديل آفرهای بديل صرف در صورتی قبل قبول خواهد بود که در صفحه معلومات داوطلبي از قبولي آن تذكرة رفته باشد. در صورت قبولي آفر بديل طبق احکام بند 1 و 2 ماده 18 اين دستور العمل اجرآت صورت ميگيرد و پذيرش يكى از گزئينه هاي ذيل در صفحه معلومات داوطلبي مشخص ميگردد: 1- داوطلب مى تواند آفر های بديل را با آفر اصلی تسلیم نموده و اداره صرف در صورت که آفر اصلی ارائه شده دارائي نازلترين قيمت باشد، آفر بديل را ملاحظه مى نماید. يا 2- داوطلب مى تواند آفر بديل را بدون آفر اصلی تسلیم نماید که در اين صورت آفر های اصلی و آفر های بديل هر كدام به نوعه خود ارزيزاني مى گردد.
18.2	آفر های بديل تمام معلومات لازم شامل محاسبه ديراين، مشخصات تختيكي، جزئيات قيمت ها، شيوه پيشنهادی اعمار، پيش پرداخت و تاريخ تكميل بديل در حدود مناسب و ديگر جزئيات مربوط جهت ارزيزاني آفر های بديل توسط اداره را ارائه نمایند.
19.1	ماده 19- شكل 9 امضاء آفر داوطلب مكلف است، يك نقل اصلی تمام اسناد شامل آفر را مطابق ماده 13 اين دستورالعمل ترتيب و با علامه "اصل" علامه گذاري نماید. بر علاوه کاپي هاي آفر با کلمه "کاپي" علامه گذاري شده و به تعداد مندرج صفحه معلومات داوطلبي تسلیم گردد. درصورت موجوديت تفاوت ميان اصل و کاپي، اصل آن قبل اعتبار خواهد بود.
19.2	اصل و کاپي هاي آفر باید تایپ گردد و يا با رنگ پاک ناشدنی نوشته شده و توسط نماینده قانونی

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>داوطلب (رئیس، معاون یا نماینده با صلاحیت) در مطابقت با جزء ۱ بند ۳ ماده ۵ این دستورالعمل امضا و مهر گردد. تمام صفحات آفر که نوشته یا تعديل گردیده باید توسط شخص که آفر را امضا نموده، امضا گردد.</p> <p>19.3 هرگونه وسط نویسی، تراش، یا دوباره نویسی صرف درصورتی قابل اعتبار میباشد که توسط شخصیکه آفر را امضا نموده یا نماینده با صلاحیت داوطلب امضا شده باشد.</p> <p>19.4 هرگونه تغییر یا افزود در آفر قابل قبول نخواهد بود، مگر اینکه مطابق هدایات اداره با برای اصلاح اشتباهات داوطلب باشد. که در این صورت اصلاح اشتباهات توسط شخصی که آفر را امضا نموده، امضا می گردد.</p>	
<b>۵. تسلیمی آفرها</b>	
<p>20.1 داوطلب می تواند آفر خویش را شخصاً یا توسط پست ارسال نماید. ارسال الکترونیکی آفرها در صورت تذکر آن در صفحه معلومات داوطلبی، امکان پذیر می باشد. در صورت مجاز بودن ارسال آفر الکترونیکی، داوطلب از روش مذکوره صفحه معلومات داوطلبی پیروی می نماید. داوطلب آفر را در پاکت های جداگانه سریسته و مهر شده گذاشته و بالای آنها کلمه "اصل" و "کاپی" بنویسد.</p>	ماده 20- تسلیمی، مهر و علامت گذاری آفر
<p>20.2 پاکت های آفر باید به طور ذیل ترتیب گردیده باشد:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>۱- عنوانی اداره تدارکاتی در مطابقت به صفحه معلومات داوطلبی باشد؛</li> <li>۲- حاوی نام، نمبر تشخیصیه داوطلبی مذکوره صفحه معلومات داوطلبی و شرایط خاص قرارداد باشد.</li> <li>۳- حاوی هشدار مبنی بر عدم بازگشایی آن قبل از تاریخ آفر گشایی در مطابقت به مواد مربوط دستور العمل.</li> </ul>	
<p>20.3 بر علاوه نیاز تشخیصیه مندرج بند 2 ماده 20 دستور العمل، داخل بسته حاوی نام و آدرس داوطلب باشد تا در صورت اعلام آفر نا وقت رسیده، آفر باز نشده مسترد گردد.</p>	
<p>20.4 درصورتیکه پاکت بسته و علامه گذاری نشده باشد، اداره مسئولیت بیجاوی یا باز شدن آفر قبل از ضرب العجل راندارد.</p>	
<p>21.1 آفرها باید قبل از ختم میعاد تسلیمی مندرج صفحه معلومات داوطلبی به آدرس مندرج صفحه معلومات داوطلبی تسلیم گردد.</p>	ماده 21- میعاد تسلیمی آفرها
<p>21.2 اداره می تواند در صورت لزوم، با صدور یک تعديل طبق ماده ۱۱ دستور العمل برای داوطلبان، میعاد تسلیمی آفرها را تمدید نماید. در این صورت تمامی حقوق و مکلفیت های اداره و داوطلب در طول میعاد تسلیمی تمدید شده ادامه می یابد.</p>	

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>22.1 آفر های ناوقت رسیده رد گردیده و بدون باز شدن مسترد میگردد.</p> <p>23.1 داوطلب می تواند، قبیل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها، با ارسال اطلاعیه کتسی که توسط نماینده با صلاحیت داوطلب امضاء شده باشد و کاپی صلاحیت نامه مربوط موجود باشد، آفر خویش را تعویض، تعديل و یا از آن انصراف نماید. اطلاعیه کتسی توأم با آفر های تعویض، انصراف یا تعديل شده بوده و این اطلاعیه باید:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1- در مطابقت با مواد 19 و 20 این دستورالعمل ارسال گردیده، بر علاوه پاکت های مربوط نیز با کلمات "انصراف"، "تعویض" یا "تعديل" نشانی شده باشد.</li> <li>2- قبیل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها توسط اداره دریافت شده باشد.</li> </ul> <p>23.2 تعویض یا تعديل آفر ها بعد از ضرب الاجل تسلیمی آفر صورت گرفته نمی تواند.</p> <p>23.3 هرگونه انصراف، تعویض و تعديل آفر ها در فاصله زمانی میان ضرب الاجل تسلیمی آفر ها و ختم میعاد اعتبار آفر طوری که در فورمه تسلیمی آفر تذکر رفته بشمول میعاد تمدید شده اعتبار آفر صورت گرفته نمی تواند. انصراف در چنین حالت منتج به عدم مسترد نمودن تضمین آفر یا اجرای اظهار نامه تضمین آفر مطابق ماده 17 دستورالعمل برای داوطلبی میگردد.</p> <p>23.4 داوطلب تخفیف را تنها در آفر اولی می در اثر تعديل در مطابقت با این ماده دستورالعمل پیشنهاد می نماید.</p>	<p>ماده 22- آفر های نا وقت رسیده</p> <p>ماده 23- انصراف، تعویض و تعديل آفرها</p> <p>ماده 23- آفر های نا وقت رسیده</p> <p>ماده 24- آفر گشایی و ارزیابی</p>
<p>24.1 اداره آفر های دریافت شده را بشمول تعديلات مطابق ماده 23 این دستورالعمل در محضر عام در محل، تاریخ و زمان که در صفحه معلومات داوطلبی تذکر رفته، باز می نماید. در صورت ارسال آفر ها بصورت الکترونیکی، روش خاص آفر گشایی مربوط در صفحه معلومات داوطلبی درج گردد.</p> <p>24.2 در مجلس آفر گشایی، ریسیس هیئت آفر گشایی ابتدا آفر هایی را که با کلمه "انصراف" نشانی شده و قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها اطلاعیه انصراف خویش را تسلیم نموده اند، را اعلام و بدون باز شدن مسترد می نماید.</p> <p>24.3 هیئت آفر گشایی آفر ها را باز نموده، نام داوطلب، قیم آفر، مجموعه مبلغ هر آفر و هرگونه آفر بدیل (در صورت درخواست یا مجاز بودن آفر بدیل)، هرگونه تخفیف، انصراف، تعویض، تعديل، موجودیت یا عدم موجودیت تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر در صورت لزوم، و سایر جزئیات را که اداره مناسب بداند فراهم می نماید. در آفر گشایی هیچ آفر مسترد نمی گردد، مگر اینکه مطابق بند 1 ماده 22 این دستورالعمل نا وقت رسیده باشد. آفر های تعویض و تعديل تسلیم شده مطابق ماده 23 این دستورالعمل برای ارزیابی بیشتر مد نظر گرفته نشده و بدون باز شدن مسترد میگردد.</p> <p>24.4 اداره رویداد جلسه آفر گشایی را بشمول معلومات آشکار شده در مطابقت با بند 3 ماده 24 این دستور</p>	

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

	العمل تهیه می نماید.	
24.5	24. هیئت آفر گشایی، فورم های معیاری آفر گشایی صادره اداره تدارکات ملی را در جلسه مذکور خانه پری، امضاء و بمنظور مصوّبیت و عدم تغییر در مندرجات آنها با دقت چسب شفاف (اسکاشتیپ) می نماید.	
24.6	در صورتیکه داوطلبان جدول قیمت های ارائه شده در آفر و فورم معلومات اهلیت خوش را چسب شفاف (شکاستیپ) ننموده باشند، هیئت آفر گشایی مکلف است آنها را نیز چسب شفاف (شکاستیپ) نماید.	
25.1	25. معلومات مربوط به ارزیابی ابتدایی، وضاحت، ارزیابی مفصل، مقایسه و ارزیابی بعدی اهلیت داوطلبان و پیشنهاد اعطاء قرارداد الى زمان نشر اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد مطابق بند 4 این دستور العمل محروم بوده، نباید افشاء گردد. هر نوع تلاش توسط داوطلب بمنظور اعمال نفوذ در مراحل ارزیابی ابتدایی، مفصل، ارزیابی بعدی اهلیت داوطلبان و تصمیم اعطای قرارداد منجر به رد آفر وی میگردد. علی الرغم موارد فوق، از زمان آفر گشایی الى عقد قرارداد، در صورتیکه داوطلب تقاضای تماس با اداره را در هر مورد مربوط به مراحل داوطلبی داشته باشد، باید به صورت کتبی آن را انجام دهد.	ماده 25- محرومیت
26.1	26. اداره می تواند در مورد آفر از داوطلب طور کتبی توضیح مطالبه نماید. توضیح داوطلب نیز بشکل کتبی مطابق مندرج در خواست، صورت گرفته و نمیتواند در محتوا، ماهیت، و قیمت آفر تغییر وارد نماید، مگر اینکه تصحیح اشتباہات محاسبی را قبول نماید. هر نوع توضیح ارائه شده بدون درخواست اداره، قابل قبول نمی باشد.	ماده 26- توضیح آفر
27.1	27.1 اداره قبل از ارزیابی مفصل آفر ها، باید موارد ذیل را تشخیص نماید: 1- معیارات واجد شرایط مطابق ماده 4 این دستور العمل را برابر آورده می سازد؛ 2- بطور مناسب امضاء گردیده است؛ 3- دارای تضمین آفر می باشد؛ و 4- جوابگوی معیارات و شرایط شرطنامه می باشد.	ماده 27- ارزیابی و تشخیص جوابگویی آفر ها
27.2	27.2 آفر جوابگو آفریست که بدون انحراف، استثناء و از قلم افتادگی عمدۀ مطابق با معیارات، شرایط و مشخصات شرطنامه باشد. انحراف، استثناء و از قلم افتادگی زمانی عمدۀ پنداشته می شود که: 1- تاثیر قابل ملاحظه بالای حدود، کیفیت یا انجام امور ساختمان داشته باشد؛ 2- ناسازگاری با استناد داوطلبی داشته که حقوق اداره یا مکلفیت های داوطلب تحت این قرارداد را برخلاف شرطنامه محدود نماید؛ 3- در صورت تصحیح، باعث کاهش موقعیت رقبتی سایر داوطلبان گردد.	
27.3	27.3 آفر که در مطابقت به مندرجات شرطنامه جوابگو نباشد را گردیده و بعداً با اصلاح انحرافات، استثنائات یا قلم افتادگی جوابگو نمیگردد.	
27.4	27.4 هیچ مذکوره با داوطلب با نازلترين نرخ با با سایر داوطلبان صورت گرفته نمی تواند.	

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>27.5 داولطلب مسؤولیت های منحیث شرط عقد قرارداد که در شرط‌نامه از آن تذکر نرفته، را ندارد تا تغییر قیمت یا تعديل آفر صورت گیرد.</p>	ماده 28 - تصحیح اشتباهات
<p>28.1 اداره آفر های را که در ارزیابی ابتدایی، واجد شرایط شناخته شوند را ارزیابی مالی نموده و به عنوان بخش از ارزیابی مالی جهت تصحیح اشتباهات حسابی بررسی می نماید. تصحیح اشتباهات محاسبی به شکل ذیل صورت میگیرد:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-1- هرگاه تفاوتی میان مبلغ به حروف و ارقام وجود داشته باشد، مبلغ به حروف مدار اعتبار خواهد بود.</li> <li>-2- در صورت عدم توافق نرخ فی واحد با قیمت مجموعی قلم مربوط، نرخ فی واحد مد نظر گرفته شده، قیمت مجموعی تصحیح میگردد. مگراینکه ازنظر اداره به صورت واضح کدام علامه اعشاری در قیمت فی واحد بینجا تحریر گردیده باشد، که در اینصورت قیمت مجموعی مد نظر گرفته شده و قیمت فی واحد اصلاح می گردد؛</li> </ul>	ماده 28 - تصحیح اشتباهات
<p>28.2 هرگاه داولطلب تصحیح اشتباهات محاسبی آفر خوبیش را قبول نکند، آفر وی رد و تضمین آفر وی غیر قابل استرداد دانسته شده یا اظهارنامه تضمین آفر مطابق جزء 2 بند 5 ماده 17 این دستور العمل اجرا می گردد.</p>	ماده 29 - اسعار در ارزیابی آفر
<p>29.1 آفر ها به واحد پولی افغانی مطابق بند 1 ماده 15 این دستور العمل ارزیابی میگردد، در صورتیکه داولطلب نرخ مبادله دیگری را استفاده نموده باشد نخست قیمت آفر به واحد پولی افغانی با استفاده از نرخ مبادله مشخص شده متدرج آفر تبدیل و ارزیابی آفر ها صورت میگردد. مگر اینکه در صفحه معلومات داولطلبی طور دیگر ذکر گردیده باشد.</p>	ماده 29 - اسعار در ارزیابی آفر
<p>30.1 اداره آفر دارای نازلترين قیمت ارزیابی شدم را مطابقت با معیارات و شرایط و مشخصات تخفیکی متدرج شرط‌نامه جهت تشخیص جوابگو بودن آن ارزیابی می نماید. در صورتیکه آفر دارای نازلترين قیمت ارزیابی شده، پس از ارزیابی تخفیکی و در صورت لزوم ارزیابی مفصل جوابگو تشخیص گردد، هیئت ارزیابی می تواند پروسه ارزیابی را ختم، گزارش خوبیش را به آمر اعطاء ارائه نماید. در صورتیکه آفر دارای نازلترين قیمت ارزیابی شده، جوابگو تشخیص نگردد، هیئت ارزیابی، آفر بعدی دارای قیمت نازلت ارزیابی شده را مورد ارزیابی تخفیکی و در صورت لزوم ارزیابی مفصل قرار می دهد.</p>	ماده 30 ارزیابی و مقایسه آفر ها
<p>30.1 اداره در ارزیابی آفر ها قیمت ارزیابی شده هر آفر را طور ذیل تعیین می نماید:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1- تصحیح اشتباهات محاسبی مطابق ماده 28 این دستور العمل؛</li> <li>2- منهای هر گونه وجه احتیاطی در بل احجام کار و جمع مزد کار که بصورت رقبتی قیمت گذاری شده اند؛</li> <li>3- تطبیق یک تعديل مناسب برای هر گونه تفاوت ها انحرافات، پیش پرداخت و تاریخ تکمیل بدیل در حدود معقول قبل از تعیین شده یا پیشنهاد های بدیل در مطابقت به ماده 18 این دستور العمل؛</li> <li>4- تطبیق تعديلات مناسب که انعکاس دهنده تخفیفات یا دیگر تغییر قیمت پیشنهاد شده مطابق بند 5</li> </ul>	ماده 30 ارزیابی و مقایسه آفر ها

**شرطنامه معياري تدارکات امور ساختماني کوچک - اداره تدارکات ملي**

<p><b>ماده 31 - ترجیح</b></p> <p><b>اطلاعه قرارداد</b></p>	<p><b>ماده 32 - معیارات</b></p> <p><b>اطلاعه قرارداد</b></p>	<p><b>ماده 33 - حق</b></p> <p><b>قبول هر آفر و رد</b></p> <p><b>یک یا تمام آفر</b></p> <p><b>ها</b></p>
<p>30.1 ترجیح تدارکات از منابع داخلی در روشی حکم چهارم طرز العمل تدارکات تطبیق می گردد.</p>	<p>30.2 حق قبول یا رد هر گونه تفاوت، انحراف یا پیشنهاد بدیل برای اداره محفوظ می باشد. تفاوت ها، انحرافات و پیشنهادات بدیل و دیگر عوامل بیشتر از نیازمندیهای شرطنامه یا اینکه سبب مفاد غیر ضروری اداره گردد، در ارزیابی مد نظر گرفته نمی شود.</p>	<p>30.3 در ارزیابی آفر، اثر تخمینی هر گونه شرایط تعديل قیم در جریان اجرای قرارداد تحت ماده 47 <b>شرایط عمومی قرارداد</b>، مد نظر گرفته نمی شود.</p>
<p>30.4 در صورت که شرطنامه دربرگیرنده دو یا بیشتر از دو بخش باشد، اداره تخفیفات داوطلبان را جهت کاهش هزینه ترکیب تمام بخش ها تطبیق می نماید.</p>		
<p>31.1 ترجیح تدارکات از منابع داخلی در روشی حکم چهارم طرز العمل تدارکات تطبیق می گردد.</p>	<p><b>ماده 31 - ترجیح</b></p> <p><b>اطلاعه قرارداد</b></p>	
<p>32.1 اداره قرارداد را به داوطلب واجد شرایط که آفر جوابگو با نازلترين قیمت ارزیابی شده را ارایه نموده، اعطاء می نماید.</p>	<p><b>ماده 32 - معیارات</b></p> <p><b>اطلاعه قرارداد</b></p>	
<p>33.1 علی الرغم ماده 32 این دستور العمل، اداره حق قبول یا رد هر آفر، فسخ مراحل تدارکات و رد تمام آفر ها را در هر زمان پیش از قبولی آفر بدون تحمل کدام مسؤولیت به داوطلب متاثر شده یا داوطلبان دار می باشد مشروط بر اینکه دلایل رد آفر ها یا فسخ مراحل تدارکات به اسرع وقت بطور رسمی به اطلاع داوطلبان رسانیده شود.</p>	<p><b>ماده 33 - حق</b></p> <p><b>قبول هر آفر و رد</b></p> <p><b>یک یا تمام آفر</b></p> <p><b>ها</b></p>	
<p>34.1 اداره بعد از ختم میعاد اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در صورتیکه قرارداد در حیطه صلاحیت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده ارسال مینماید، در صورتیکه قرارداد در حیطه صلاحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد از منظوری آن کمیسیون، نامه قبولی آفر به داوطلب برنده ارسال می شود. اداره نامه قبولی را بعد از قبول آفر، پیش از ختم میعاد اعتبار آفر به داوطلب برنده ارسال می نماید. این نامه بیان کننده قیمت قرارداد بوده که بعد از اجرا، تکمیل، و مراقبت امور ساختمانی به قراردادی پرداخت میگردد.</p>	<p><b>ماده 34 - اطلاعیه اعطاء و امضای موافقنامه قرارداد</b></p>	
<p>34.2 اداره، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آفر داوطلب برنده ترتیب و بعد از اخذ منظوری آمر اعطاء در طی میعاد اعتبار آفر به داوطلب برنده ارسال می نماید. داوطلب برنده مکلف است، قرارداد را در مدت (10) روز بعد از دریافت امضا نموده و به اداره تسلیم نماید</p>		

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>34.3 اداره بعد از عقد قرارداد با داوطلب برندۀ، معلومات ذیل را در ویب سایت خویش، ویب سایت اداره تدارکات ملی و سایر ویب سایت های که از طرف اداره تدارکات ملی تجویز میگردند، نشر می نماید:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1- نام داوطلبانیکه آفر تسلیم نموده اند؛</li> <li>2- قیمت های خوانده شده در آفر گشایی؛</li> <li>3- نام و قیمت ارزیابی شده هر آفر؛</li> <li>4- نام داوطلبانیکه آفر هایشان رد گردیده و دلایل رد آن؛</li> <li>5- نام داوطلب برندۀ، قیمت ارائه شده، مدت و خلاصه حدود قرارداد اعطا شده.</li> </ul>
--

<p>34.4 بعد از نشر اطلاعیه عقد قرارداد، در صورتیکه داوطلبان غیر موفق دلایل عدم موفقیت آفر خویش را بصورت کتبی از اداره مطالبه نمایند. اداره پاسخ خویش را بصورت کتبی در اسرع وقت با ذکر دلایل عدم انتخاب آفر ارائه می نماید.</p>
--

<p>35.1 داوطلب برندۀ مکلف است، در خلال مدت (10) روز بعد از دریافت نامه قبول آفر، تضمین اجرای قرارداد را در مطابقت با شرایط عمومی قرارداد، در فرم تضمین اجرا که شامل قسمت 8 (فهرمه های قرارداد) یا سایر اشکال قابل قبول به اداره باشد به اسعار که در نامه قبولی آفر از آن نامبرده شده است، ارایه نماید.</p>	<p>ماده 35- تضمین اجراء</p>
--	-----------------------------

<p>35.2 در صورت ارائه تضمین اجرا بشکل تضمین بانکی، داوطلب می تواند تضمین اجرا را از یک بانک مقیم در جمهوری اسلامی افغانستان یا بانک خارجی قابل قبول اداره که نمایندگی بمنظور اجرای این تضمین در جمهوری اسلامی افغانستان داشته باشد، فراهم نماید.</p>
--

<p>35.3 در صورتیکه داوطلب برندۀ شواند شرط بند 1 ماده 35 و بند 3 ماده 34 این دستور العمل را برآورده سازد، اعطای قرارداد فسخ و تضمین آفر مسترد نمیگردد.</p>
---

<p>35.4 اداره فوراً پس از دریافت تضمین اجرا و تثبیت صحت و سقم آن، داوطلبان غیرموفق را از عقد قرارداد با داوطلب برندۀ و عدم موفقیت آنان طور کتبی اطلاع داده و تمام تضمینات آفر آنان را مسترد می نماید.</p>
---

<p>36.1 اداره پیش پرداخت را در مقابل تضمین پیش پرداخت که در شرایط عمومی قرارداد از آن تذکر رفته، می پردازد. پیش پرداخت نمی تواند بیشتر از مبلغ مندرج صفحه معلومات داوطلبی باشد. فرم تضمین بانکی پیش پرداخت شامل در فهرمه های قرارداد و تضمین قسمت 9 این شرطنامه می باشد.</p>	<p>ماده 36- پیش پرداخت و تضمین پیش پرداخت</p>
--	---

<p>37.1 مرجع حل و فصل منازعات در شرایط خاص قرارداد درج میگردد.</p>	<p>ماده 37- مرجع حل و فصل منازعات</p>
--	---------------------------------------

<p>38.1 هرگاه داوطلب در نتیجه تخلف از احکام قانون و طرز العمل تدارکات متضرر یا خساره مند گردیده یا گردد، می تواند اعتراض خویش را به اداره و در صورت لزوم درخواست تجدید نظر را به کمیته بررسی اداری که محل و آدرس آن در صفحه معلومات داوطلبی مشخص گردیده، ارسال نماید.</p>	<p>ماده 38- حق شکایت داوطلبان</p>
---	-----------------------------------

**شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی**

**قسمت دوم؛ صفحه معلومات داوطلبی**

تعذیلات، ضمایم و ماده ها در دستورالعمل برای داوطلبان	
الف. عمومیات	
اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می باشد.	ماده ۱ دستورالعمل برای داوطلبان
نام و شماره این داوطلبی اعمار حوض سپی سنگ ولسوالی مالستان ولايت غزنی می باشد.	
شماره داوطلبی: MAIL/PD/NCB/W/120/98	
نام و شماره بخش های شامل این داوطلبی عبارتند از: شامل بخش ها نیست.	
امور ساختمانی: می باشد.	
نوع قرارداد: قرارداد بالقطع میباشد.	
تاریخ تکمیلی امور ساختمان از شروع کار ۶ ماه تعویمی می باشد.	ماده 1.2 دستورالعمل برای داوطلبان
نام اداره تدارکاتی در بند ۷ ماده ۱ دستورالعمل برای داوطلبان درج گردیده است.	ماده 1.1 دستورالعمل برای داوطلبان
پروژه اعمار حوض سپی سنگ ولسوالی مالستان ولايت غزنی می باشد.	
داوطلبان کشور های ذیل واجد شرایط نمی باشند: قابل تطبیق نیست.	ماده 4.1 دستورالعمل برای داوطلبان
لست شرکت های محروم شده و تحت پرسه محرومیت از اشتراک در تدارکات عامه از آدرس ذیل قابل دریافت می باشد: {www.npa.gov.af}	ماده 4.3 دستورالعمل برای داوطلبان
در صورت تغییر معلومات مندرج بند ۳ ماده ۵ دستورالعمل برای داوطلبان: قابل تغییر نیست	ماده ۵.۳ دستورالعمل برای داوطلبان
۱- (نقل اصلی اسناد که نشان دهنده وضعیت حقوقی، محل ثبت، آدرس تجاری و نوع فعالیت داوطلب باشد؛	
۲- صلاحیت نامه کتبی مهر و امضا شده؛	
۳- ارزش مجموعی امور ساختمانی اجرا شده در ۵ سال گذشته؛	
۴- تجربه کاری با ماهیت و اندازه مشابه در پنج سال گذشته و جزئیات امور ساختمانی زیر کار و یا	

6 در صورت تطبیق ارزیابی قبلی اهلیت، این ماده حذف گردد.

MAIL/PD/NCB/W/120/98 اعمار حوض سپی سنگ ولسوالی مالستان ولايت غزنی

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>قرارداد شده با ذکر طرف قرارداد که می‌توان برای معلومات بیشتر با وی تماس گرفت.</p> <p>5- اقلام عمده تجهیزات ساختمانی پیشنهاد شده برای اجرای این قرارداد:</p> <p>6- اهلیت و تجربه کارمندان مدیریت ساحه و پرسونل تخصصی که برای اجرای این قرارداد اختصاص داده می‌شود;</p> <p>7- گزارش وضعیت مالی داوطلب مانند گزارش تفییش یا بیانیه مفاد و ضرر یا اظهار نامه تصفیه مالیاتی در (5) سال گذشته;</p> <p>8- مدارک که نشان دهنده موجودیت سرمایه دورانی کافی نزد داوطلب برای اجرای این قرارداد (دسترسی به اعتبارات (فرضه) و سایر منابع مالی قابل دسترس)، که بدون شمولیت پیش پرداخت قابل اجرا تحت این قرارداد بستر از سایر تعدادات مالی داوطلب برای سایر قراردادها و آفرهای ارائه شده باشد.</p> <p>9- معلومات در مورد دعاوی در جریان و یا اختتام یافته در پنج سال اخیر که داوطلب در آن دخیل بوده باشد بشمول طرفین دعوا، مبلغ تحت منازعه و احکام صادره در مورد.</p> <p>10- معلومات در مورد اعطای قرارداد فرعی )</p>	
<p>فیضی مجاز واگذاری به قراردادی فرعی: قراردادی می‌تواند الی 20 فیصد قیمت مجموعی قرارداد به قراردادی فرعی واگذار شود.</p>	<p>ماده 5.3<sup>7</sup> جزء 10 دستورالعمل برای داوطلبان</p>
<p>11- در صورت ورود تعديلی در اهلیت لازم مطابقه شده از داوطلبان که مندرج بند 4 ماده 5 دستور العمل برای داوطلبان میباشد:</p>	<p>ماده 5.4 دستورالعمل برای داوطلبان</p>
<p>12- آفر شامل معلومات مندرج بند 3 ماده 5 این دستور العمل برای هر شریک مشترک باشد؛</p> <p>13- آفر بمنظور الزامیت قانونی آن توسط تمام شرکا مهر و امضا شده باشد؛</p>	
<p>14- تمامی شرکا بصورت مشترک مسؤول تطبیق قرارداد مطابق شرایط آن می باشند؛</p> <p>15- یکی از شرکا منعیث شریک اصلی معرفی گردیده و مسؤول قبول مسؤولیت ها و پذیرش رهنمود ها به نمایندگی از سایر شرکا می باشد؛</p>	
<p>16- اجرای قرارداد بشمول پرداخت با شریک اصلی صورت میگیرد</p> <p>17- نقل موافقنامه شرکت مشترک که توسط شرکا امضا گردیده است</p>	
<p>18- مجموع ارقام اهلیت شرکا 100 فیصد معیار اهلیت را تکمیل نماید. هر شریک باید حداقل</p>	

7 اعطای قراردادی فرعی در روشنی ماده سی و ششم قانون تدارکات و حکم یکم و پنجم طرز العمل تدارکات صورت می گیرد.

MAIL/PD/NCB/W/120/98 اعمار حوض سپی سنگ ولسوالی مالستان ولایت غزنی

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

(25) فیصد و شریک اصلی حد اقل (40) فیصد معیارهای اهلیت را تکمیل نماید. عدم تکمیل شرط بالا منجر به رد آفر شرکت مشترک می‌گردد 19- تضمین آفر یا اظهارنامه تضمین آفر باید بنام داوطلب مشترک (JV) باشد.			
در صورت تعديل معیارهای اهلیت مندرج بند ۵ ماده ۵ دستورالعمل برای داوطلبان: قابل تعديل نمی‌باشد	ماده ۵.۵ دستورالعمل برای داوطلبان		
حد اقل لازم حجم معاملات امور ساختمانی اجرا شده توسط داوطلب در یکی از پنج سال اخیر قابل تطبیق نمی‌باشد.	ماده ۵.۵ جزء ۱ دستورالعمل برای داوطلبان		
حد اقل لازم تجربه مشابه منحیث قراردادی اصلی در امور ساختمانی با اندازه، ماهیت و پیچیدگی معادل در خلال (۵) سال اخیر حد اقل یک یا دو پروردگار مشابه قابل تطبیق نمی‌باشد.	ماده ۵.۵ جزء ۲ دستورالعمل برای داوطلبان		
تجهیزات ضروری که توسط داوطلب تهیه می‌گردد طور ذیل می‌باشد.	ماده ۵.۵ جزء ۳ دستورالعمل برای داوطلبان		
شماره	تجهیزات	واحد	تعداد
1	اسکواتور	عراده	1
2	گریدر	عراده	1
3	جیکمبر	عراده	1
4	بلدوزر	عراده	1
5	ترک	عراده	1
6	کامپریسور	عراده	1
7	کانکریت میکسر	عراده	1
8	جنراتور	پایه	1
9	وایبراتور	پایه	1
10	واترپمپ	پایه	1

نوت: در صورت تجهیزات فوق الذکر ملکیت شخصی شرکت باشد اسناد خریداری و در صورت کرایه گیری قرار داد کرایه گیری که در آن: ادرس، ادرس الکترونیکی شماره تماس شرکت کرایه دهنده را توانم با آفر خویش ارایه نماید.

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>داشتن یک مدیر پروژه با (5) سال تجربه کاری در امور ساختمانی با ماهیت مشابه بشمول حداقل (3) سال تجربه کاری منحیث مدیر پروژه</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td></td><td>۱</td><td>منیجر پروژه</td><td>۱</td></tr> <tr> <td></td><td>۱</td><td>انجینیر ساحه</td><td>۲</td></tr> <tr> <td></td><td>۱</td><td>انجینیر سروی</td><td>۳</td></tr> </table>		۱	منیجر پروژه	۱		۱	انجینیر ساحه	۲		۱	انجینیر سروی	۳	ماده ۵.۵ جزء ۴ دستورالعمل برای داوطلبان
	۱	منیجر پروژه	۱										
	۱	انجینیر ساحه	۲										
	۱	انجینیر سروی	۳										
<p>مبلغ حد اقل دارائی های سیال (نقدی) یا انواع اعتبارات (قرضه)، خالص سایر تعهدات داوطلب 500,000 پنجصد هزار افغانی از تاریخ نشر اعلان الی روز آفر گشای در یکی از تاریخ ها در صورت حساب بانکی شرکت (ستتمنت بانکی) ارائه نماید.</p>	ماده ۵.۵ جزء ۵ دستورالعمل برای داوطلبان												
<b>ب. مندرجات شرطنامه</b>													
<p>جهت دریافت توضیح در مورد این شرطنامه، به آدرس و معلومات ارتباطی ذیل مراجعه گردد:</p> <p style="text-align: center;"><b>توجه: محمدالله "ساحل"</b>  <b>رئیس تهیه و تدارکات</b></p> <p>آدرس: ریاست تهیه و تدارکات، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری – جمال مینه چهاراهی        کارته سخنی، کابل - افغانستان        مبایل: 0766647451  <u>Mohammadullah.sahil@mail.gov.af</u>        کایی به:        میر محمد مونس "حسینی        امر تدارکات امور ساختمانی        ایمیل آدرس: <u>monis.hossaini@mail.gov.af</u>        مبایل: 0782024444</p> <p>نوت: طبق حکم 30 طرز العمل تدارکات، داوطلبان می توانند 7 روز تقویمی قبل از تسليمی افراد، توضیحات خویش را طور کنیتی ارائه کنند.</p>	ماده 10.1 دستورالعمل برای داوطلبان												
<p>جلسه قبل از داوطلبی:</p> <p> ساعت 10:00 قبل از ظهر مورخ 1397/12/05 جلسه قبل از داوطلبی در اتاق جلسات آفر گشایی ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت برگزار میگردد.</p>	ماده 10.2 دستورالعمل برای داوطلبان												
<b>ج. تهیه آفرها</b>													

<sup>۸</sup> در صورت تطبیق ارزیابی قلبی اهلیت، این ماده حذف گردد.

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

آفر به یکی از زبان های دری یا پشتو ارائه میگردد.	ماده 12.1 دستورالعمل برای داوطلبان
<p>داوطلب باید همراه با آفرخویش اسناد اضافی ذیل را ارائه نماید:</p> <p>(1) آفردر فورمه ایکه در قسمت سوم نشان داده شده است؛</p> <p>(2) تضمین آفر، یا اظهارنامه تضمین آفر، در مطابقت با ماده 10 دستورالعمل برای داوطلبان، در صورت لزوم؛</p> <p>(3) بل قیمت گذاری شده احجام کار</p> <p>(4) فورمه ظرفیت کاری و اسناد؛</p> <p>(5) فورمه معلومات اهلیت داوطلبان</p> <p>(6) جواز با اعتبار شرکت ساختمانی، توانایی مالی، احجام کاری، و هرنوع معلومات و مواد دیگری که لازم است توسط داوطلبان تکمیل، بطور دقیق خانه پری، بعد از مهر و امضاء در اوراق متنذکره ارائه گردد.</p> <p>(7) تعهد نامه امضاء شده مبنی بر اینکه داوطلب از پرداخت دیون عاجز نبوده و در حالت ورشکستگی و انحلال قرار نداشته.</p> <p>(8) تعهد نامه امضاء شده توسط داوطلب مبنی بر نداشتن تضاد منافع</p> <p>(9) تعهد نامه امضاء شده توسط داوطلب مبنی عدم محکومیت بالا تر تخلف در تجارت در خلال دو سال قبل از اشتراک داوطلبی.</p> <p>(10) تعهد نامه امضاء شده توسط داوطلب مبنی بر اینکه موصوف و یا ویکی از کارمندان و مدیران مربوط و مطابق ماده 49 قانون تدارکات از داوطلبی محروم نگردیده است.</p>	ماده 13 جزء 6 دستورالعمل برای داوطلبان
قیمت قرارداد قابل تعديل نیست.	ماده 14.4 دستورالعمل برای داوطلبان
اسعار واحد پول افغانی می باشد.	ماده 15.1 دستورالعمل برای داوطلبان
منبع نرخ تبادله اسعار {نرخ فروش دافغانستان بانک در روز آفرگشایی} می باشد.	ماده 15.2 دستورالعمل برای داوطلبان
میعاد اعتبار آفر {90 نود روز} می باشد.	ماده 16.1 دستورالعمل برای داوطلبان
<p>آفر شامل "تضمين آفر با استفاده از فورمه تضمین آفر شامل قسمت 9 فورمه های قرارداد و تضمینات صادر شده باشد". مبلغ تضمین آفر مبلغ 70,000 هفتاد هزار افغانی به صورت ضمانت بانکی می باشد.</p> <p>ضمانت بانکی باید مدت 28 روز بیشتر از مدت اعتبار آفر باشد، یعنی مدت 118 روز بعد از تاریخ بازگشایی آفرها قابل اعتبار می باشد.</p>	ماده 17.2 دستورالعمل برای داوطلبان
نوت : تضمین آفر در نسخه اصلی تسلیم داده شود، کاپی و سکن آن قابل قبول نیست.	

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

آفر های بدیل "قابل قبول نیست".	ماده 18.1 دستورالعمل برای داوطلبان
تعداد کاپی های آفر که تسلیم میگردد یک اصل کامل میباشد.	ماده 19.1 دستورالعمل برای داوطلبان
<b>ج. تسلیمی آفر ها</b>	
ازانه آفر ها بصورت الکترونیکی و پستی "قابل قبول نیست"	ماده 20.1 دستورالعمل برای داوطلبان
صرف به مقاصد ازانه آفر، آدرس اداره عبارت است از:  تعمیر عقب ساختمان منابع بشری، منزل دوم آمریت تدارکات امور ساختمانی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، جمال مینه، چهاراهی کارتہ سخی، کابل، افغانستان.	ماده 20.2 جزء 1 دستورالعمل برای داوطلبان
نام و نمبر تشخیصیه قرارداد در ماده 1.1 دستورالعمل برای داوطلبان در صفحه معلومات داوطلبی فوق ذکر شده است.	ماده 20.2 جزء 2 دستورالعمل برای داوطلبان
 پاکت آفر حاوی هشدار اینکه قبل از ساعت 10:00 قبل از ظهر مورخ 13 حوت سال 1397 باز نگردد.	ماده 20.2 جزء 3 دستورالعمل برای داوطلبان
ضرب الاجل برای تسلیمی آفر ها  ساعت 09:45 قبل از ظهر، مورخ 13 حوت سال 1397 می باشد.  در صورتیکه این روز رخصتی عمومی بوده و یا رخصتی عمومی اعلان شود، ضرب الاجل برای تسلیمی آفر ها روز بعد در همین ساعت خواهد بود.	ماده 21.1 دستورالعمل برای داوطلبان
داوطلبان می توانند قبل از ختم ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها با دادن یک اطلاعیه کتبی از آفرهای (اسناد داوطلبی) خود انصراف و یا آنرا تعویض و یا تعدیل نمایند.	ماده 23.3 دستورالعمل برای داوطلبان
<b>د. آفر گشایی و ارزیابی</b>	
آفر گشایی در آدرس ذیل دایر خواهد شد:  آدرس: تعمیر عقب منابع بشری، منزل دوم، اتاق جلسات، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، جمال مینه کارتہ سخی، کابل، افغانستان.	ماده 24.1 دستورالعمل برای داوطلبان
تاریخ و زمان: ساعت 1000 قبل از ظهر، مورخ 13 حوت 1397 به وقت کابل در	

**شرطنامه معياري تدارکات امور ساختماني کوچک - اداره تدارکات ملي**


<p>صورتیکه اين روز رخصتی عمومی بوده و یا رخصتی عمومی اعلان شود، آفر گشایی روز بعد در همین ساعت تدویر میابد.</p>	
<p>ترجیح تدارکات از منابع داخلی مطابق حکم چهارم طرز العمل تدارکات تطبیق می گردد. به تأسی از ماده هفتم قانون تدارکات، ادارات تدارکاتی مکلف اند، جهت تشویق و حمایت از سرمایه گذاری و تولیدات داخل، موارد حد اعظمی مقدار ترجیح تولیدات داخل را طور ذیل در پرسوه های تدارکاتی خوبش، عملی نمایند:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. تولیدات داخلی در مقایسه تولیدات خارجی؛(25) فيصد؛</li> <li>2. شرکت های داخلی و شرکت های خارجی مقیم افغانستان در مقایسه شرکت های خارجی غیر مقیم (10) فيصد؛</li> <li>3. شرکت های خارجی که شرکای داخلی (<i>Joint Venture</i>) دارند و یا متعهد به داشتن قراردادی فرعی داخلی می باشند، در مقایسه سایر شرکت های خارجی(5) فيصد</li> <li>4. دواطیب داخلی زن در مقایسه با دواطیب داخلی و دواطیب خارجی مقیم افغانستان (5) فيصد</li> </ol>	<p>ماده 31.1 دستورالعمل برای داوطلبان</p>
	<p>هـ اعطای عقد قرارداد</p>
<p>تضمين اجرای قابل قبول اداره، تضمين بانکی می باشد. (تضمين بانکی مطابق قسمت 9 فورمه های قرارداد و غير مشروط می باشد. تضمين اجراء(5) فيصد قيمت قرارداد می باشد.</p>	<p>ماده 35.1 دستورالعمل برای داوطلبان</p>
<p>پیش پرداخت ( ۱۰ فيصد مجموع قيمت قرارداد) در بدلتضمين پیش پرداخت</p>	<p>ماده 36.1 دستورالعمل برای داوطلبان</p>
<p>اعتراضات به آدرس ذیل ارسال شده می تواند: محمد الله "ساحل" رئيس تهییه و تدارکات ریاست تهییه و تدارکات منزل اول، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، ، جمال مینه، چهاراهی کارتہ سخی در صورت عدم رأیه پاسخ توسط اداره در خلال مدت (7) روز و یا عدم قناعت داوطلب معارض به پاسخ اداره، داوطلب می تواند درخواست های تجدید نظر را به اداره تدارکات ملي ارسال دارد.</p>	<p>ماده 38.1 دستورالعمل برای داوطلبان</p>

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

**قسمت سوم: فورمه ها**

**فورمه های داوطلبی**

عنوان فورمه	شماره فورمه
فورمه امور ساختمانی کوچک/01 فورمه تسلیمی آفر	
فورمه معلومات اهلیت داوطلب	فورمه امور ساختمانی کوچک/02
فورمه نامه قبولی آفر	فورمه امور ساختمانی کوچک/03



شرط‌نامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

فورمہ تسلیمی آفر

فورمه امور ساختماني کوچک/01

داوطلب این فورمه را خانه پری و همراه با آفر خویش تسلیم می نماید.

اداره نروزگاری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

شماره داوطلب: MAIL/PD/NCB/W/120/98

عنوان تدارکات: اعمار حوض سپی سنگ ولسوالی مالستان ولایت غزنی مایان که در زیر این فورمه امضا نموده ایم،  
اظهار مینمائیم اینکه:

ما شرط‌نامه را دقیق مطالعه کردیم و هیچ ملاحظه‌یی در قسمت آن شامل ضمیمه شماره،<sup>۲</sup> رشماره و تاریخ صدور ضمیمه درصورت لزوم درج گردد،<sup>۳</sup> نداشته و پیش‌نهاد اجرای <sup>۴</sup>عنوان و نمبر تشخیصیه قرارداد در مطابقت به شرایط عمومی قرارداد به قیمت مجموعی آفر ما به استثنای هرگونه تخفیفات پیش‌نهاد شده در ذیل عبارت است از:<sup>۵</sup> قیمت مجموعی آفر به حروف و ارقام، بیانگر مبالغ مختلف و اسعارهای مربوطه درج گردد<sup>۶</sup> می باشد.

۱. تخفیفات پیشنهاد شده: در صورتی که آفر ما قبول شود، تخفیفات ذیل قابل اجرا خواهد بود:

(۱) ..... قیمت مجموعی تخفیفات به حروف:

(۲) قیمت مجموعی تخفیفات به ارقام: ..... {هر تخفیف پیشنهاد شده و اقلام مشخص شده بله احتمال کار را که  
تاپل اجرا است، با جزئیات آن مشخص کنید}؛

ما مدعیه که ادای مکلف به قبول آف دلای ناتلت تر: قیمت ارائه شده و با هم آفرید، باتفاق شده دیگر نیست.

ما بدینوسیله تصدیق می داریم که این آفر در مطابقت با میعاد اعتبار و در صورت لزوم تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر مندرج صفحه معلومات داوطلبی، می باشد.

آفری ماده ۱۶ دستورالعمل برای داوطلبان، سر از تاریخ ضرب الاجل تسلیمی آفرها در مطابقت با بند ۱ ماده ۲۱ دستورالعمل برای داوطلبان اعتبار داشته و در هر زمان قبل از ختم تاریخ اعتبار آن بالای ما الزامی و قابل قبول بوده میتواند؛

هرگاه آفرما قبول شود، ما تعهد می‌سپاریم که تضمین اجراء را در مطابقت با بند ۱ ماده ۳۵ دستورالعمل برای داوطلبان، بخاطر اجرای موقع قرارداد فراهم می‌نماییم:

ما بشمول هر قراردادی فرعی یا اكمال کننده های هر بخش این فرارداد، دارای تابعیت کشور واحد شرایط مطابق بند ۱ ماده ۴ دستور العمل برای داوطلبان می باشیم.

ما هیچ گونه تضاد منافع مطابق بند 2 ماده 4 دستور العمل پرای داوطلبان، نداریم.

ما بشمول فواردادیان فرعی یا اكمال کننده ها برای هر بخش این قرارداد در جمهوری اسلامی افغانستان مطابق به بند های ۳ و ۴ ماده ۴ دستور العمل برای داوطلبان، محروم شناخته نشده ایم.


شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

نام: {نام شخص درج مگردد}

وظیفه: {وظیفه درج مگردد}

امضاء:

تاریخ:



**フォームه معلومات اهلیت داوطلب**

**فورمه امور ساختمانی کوچک/02**

این فورمه توسط داوطلب خانه پری و جهت ارزیابی اهلیت و یا تصدیق ارزیابی قبلی اهلیت در مطابقت به ماده ۵ دستور العمل برای داوطلبان استفاده میگردد. این معلومات در قرارداد درج نمیگردد. در صورت ضرورت داوطلب می تواند در جدول های موجود ردهی ها و ستون های اضافی علاوه و صفحات اضافی ضمیمه گردد. در صورت استفاده این فورمه جهت تصدیق ارزیابی قبلی اهلیت، داوطلب باید صرف معلومات تجدید شده را درج نماید.

**I. داوطلب یا داوطلب مشترک (JV)**

1.1 حالت حقوقی داوطلب: {یک کاپی سند حالت حقوقی ضمیمه گردد}

محل ثبت: { محل ثبت درج گردد }

آدرس تجاری: { محل اصلی تجارت درج گردد }

صلاحیت نامه امضا کننده آفر: { یک کاپی صلاحیت نامه ضمیمه گردد }

1.2 حجم معاملات ساختمانی اجرا شده در جریان <sup>از</sup> تعداد مطابق به جزء 1 بند 5 ماده 5 صفحه معلومات داوطلبی درج گردد <sup>تا</sup> سال گذشته، به مبلغ { مبلغ به واحد پول افغانی درج گردد } می باشد.

1.3 تعداد قرارداد امور ساختمانی با ماهیت و مبلغ مشابه اجرا شده منحیث قراردادی اصلی در جریان <sup>از</sup> تعداد مطابق به جزء 2 بند 5 ماده 5 صفحه معلومات داوطلبی درج گردد <sup>تا</sup> سال گذشته، { جدول زیر خانه پری گردد، در صورت لزوم ردهی علاوه گردد } می باشد.

نام پرونده و کشور	نام طرف قرارداد و شخص اتفاقی	نام عیت امور ساختمان تکمیل شده و سال تکمیل آن	ارزش مجموعی قرارداد
{معلومات درج گردد}	{معلومات درج گردد}	{معلومات درج گردد}	{معلومات درج گردد}

1.4 تجهیزات عمده پشتهداد شده داوطلب جهت انجام کار امور ساختمان <sup>از</sup> جهت تکمیل جدول ذیل به جزء 3 بند 5 ماده 5 دستور برای داوطلبان مراجعته گردیده و تمام معلومات درخواست شده درج این جدول گردد. در صورت لزوم ردهی اضافی علاوه گردد <sup>آمی</sup> باشد.

نام تجهیزات	تشریح تجهیزات بشمول	حالت تجهیزات	ملکیت، کرایه، و یا خرید

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

با ذکر طرف های مقابل کر یه و خرید	(جديد، خوب، کهنه، و تعداد قابل دس رس)	(تاریخ ساخت و مدت کارایی)	
{معلومات درج گردید}	{معلومات درج گردید}	{معلومات درج گردید}	{معلومات درج گردید}

۱.۵ اهلیت و تجارب کارمندان کلیدی جهت اداره و اجرای قرارداد **نحوی** ذیل با اضافه نمودن ردیف ها در صورت ضرورت تکمیل گردد: معلومات بیوگرافیک خصیمه گردیده و نیز به جزء ۴ بند ۵ ماده ۵ دستور العمل برای طویلابان و بند ۱ ماده ۹ شرایط عمومی قرارداده مراجعه گردد) می باشد.

سالهای تجربه کاری در این وظیفه	تعداد سالهای تجربه کاری (عمومی)	نام	وظیفه
{معلومات درج گردید}	{معلومات درج گردید}	{معلومات درج گردید}	{معلومات درج گردید}

۱.۶ قراردادیان فرعی و شرکت های مربوط: **نحوی** ذیل با اضافه نمودن ردیف ها در صورت ضرورت، و نیز با مراجعت به ماده ۷ شرایط عمومی قرارداد، تکمیل گردد) می باشند.

سالهای تجربه کاری در این ظیفه	تعداد سالهای تجربه کاری (عمومی)	نام	وظیفه
{معلومات درج گردید}	{معلومات درج گردید}	{معلومات درج گردید}	{معلومات درج گردید}

۱.۷ گزارش تدقیق (تعداد به ارقام و حروف درج گردید) سال گذشته، بیان شیت و بیانیه مفاد و ضرر تأیید شده توسط مقتضی مستقل راستی و کاپی ها خصیمه گردد).

۱.۸ شواهد دسترسی به منابع مالی جهت تکمیل نمودن معیار اهلیت: دلایل سیال (نقدی)، دسترسی به انواع اعتبارات (قرضه) و سایر استناد منابع مالی **نحوی** آن ترتیب و کاپی های استناد حمایوی خصیمه گردد) می باشد. داولطلب مکلف است لست تعهدات مالی برای سایر قراردادها و آفر های ارائه شده را نیز ارائه نماید.

۱.۹ بمنظور ثبت صحت و سقم مدارک منابع مالی، به بانک های ذیل تماس گرفته می شود:

{نام، آدرس، شماره تلفن و فکس بانک درج گردید}

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

۱.۱۰ معلومات در مور دعوی حقوقی جاری مرتبط به داوطلب: {جدول ذیل با اضافه نمودن ردیف در صورت ضرورت، تکمیل گردد}

مبلغ من زعه	دلیل منازعه	طرف های دیگر
{معلومات درج گردد}	{معلومات درج گردد}	{معلومات درج گردد}

۱.۱۱ پروگرام، روش کار، و تقسیم اوقات کار پیشنهاد شده: {فهرست ترتیب گردد}  
توضیحات، نقشه ها، و چارت ها مورد نیاز جهت تکمیل نمودن معیار شرطنامه: {فهرست ترتیب گردد}

### ۲. شرکت مشترک (JV)

۲.۱ معلومات مندرج فهرست ۱.۱ الی ۱.۱۰ فوق برای هر شریک شرکت مشترک ارائه گردد.

۲.۲ معلومات مندرج ۱.۱۱ برای شرکت مشترک ارائه گردد.

۲.۳ صلاحیت نامه که صلاحیت امضای آفر از جانب شرکت مشترک را ارائه میدارد، ضمیمه گردد.

۲.۴ موافقتنامه شرکای شرکت مشترک که بالای تمام شرکا الزامیت قانونی داشته باشد و نشان دهنده موارد ذیل باشد ضمیمه گردد:

(۱) تمام شرکا بصورت مشترک و انفرادی در اجرای این قرارداد در مطابقت به شرایط قرارداد، مسؤول می باشد.

(۲) یکی از شرکا منحیث شریک اصلی نامیده شده و مسؤول قبول مسؤولیت ها و پذیرش رهنمود ها به نمایندگی از سایر شرکا می باشد؛

(۳) تطبیق تمام قرارداد بشمول پرداخت ها به شریک اصلی صورت میگیرد.

### ۳. نیازمندیهای اضافی

۳.۱ داوطلبان باید معلومات اضافی مورد نیاز مندرج صفحه معلومات داوطلبی را ارائه نمایند.

نام: {نام شخص درج گردد}

وظیفه: {وظیفه درج گردد}

امضاء:

تاریخ:

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

フォرم نامه قبولی آفر<sup>۹</sup>

فورم امور ساختمانی کوچک/03

تاریخ: {تاریخ صدور این نامه را درج نمایید}

از: {نام اداره تدارکاتی را درج نمایید}

آدرس: {آدرس اداره تدارکاتی را درج نمایید}

به: {نام داوطلب برندۀ و شماره جواز فعالیت وی را ذکر نمایید}

آدرس: {آدرس داوطلب برندۀ را درج نمایید}

این نامه قبولی آفر به تأسی از ماده بیست و سوم قانون تدارکات و حکم هشتاد و پنجم طرز العمل تدارکات صادر و بموجب آن اطلاع داده میشود که آفر ازانه شده مؤرخ {تاریخ را به ترتیب روز، ماه و سال بنویسید} شما برای تدارک {نام پروژه یا قرارداد را بنویسید}، به قیمت قطعی مجموعی مبلغ {مبلغ را به ارقام و حروف بنویسید}، طوریکه در مطابقت با دستور العمل برای داوطلبان مندرج شرطنامه مربوطه، تدقیق و تصحیح شده است توسط این اداره قبول گردیده است.

لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده (10) روز تعویمی از تاریخ صدور این نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و طرز العمل تدارکات و مواد بیست و هشتم قانون و حکم هفتاد و هشتم طرز العمل، تضمین اجرای قرارداد را طوریکه در شرطنامه مربوطه درج و در ذیل تذکر گردیده، به اداره تسلیم نمایید، در غیر آن در مطابقت به ماده بیست و نهم قانون تدارکات، تضمین آفر شما قبل استرداد نخواهد بود. معلومات مزید در جدول ذیل درج می باشد:

مشخصات تدارکات / قرارداد: {نام و مشخصات خلص تدارکات / قرارداد را درج نمایید}
شماره تشخیصیه تدارکات: {شماره قرارداد مربوطه را درج نمایید}
قیمت مجموعی قرارداد: {قیمت مجموعی قرارداد را به ارقام و حروف درج نمایید}
نوعیت تضمین اجرای قرارداد: { نوعیت تضمین اجرای قرارداد را که در شرطنامه درج گردیده است را بنویسید}
مقدار تضمین اجرای قرارداد: {مبلغ تضمین اجرای قرارداد را به ارقام و حروف درج نمایید}
زمان عقد قرارداد: {تاریخ و ساعت عقد قرارداد را بنویسید}
مکان عقد قرارداد: { محل عقد قرارداد را بنویسید}

همچنین غرض مطالعه و مزید معلومات شما، مسوده موافقتنامه قرارداد ضمیمه این نامه به شما ارسال گردید.

نام و تخلص:

وظیفه:

امضاء و تاریخ<sup>۱۰</sup>

<sup>۹</sup> طبق فقره (۱) حکم هشتاد و پنجم طرز العمل تدارکات؛ اداره مکلف است، بعد از ختم ميعاد اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در صورتیکه قرارداد در حیطه صلاحیت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برندۀ ارسال نماید، در صورتیکه قرارداد در حیطه صلاحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد از منظوری این کمیسیون، نامه قبولی آفر به داوطلب برندۀ ارسال می شود.

<sup>۱۰</sup> این نامه، باید توسط شخصیکه شرطنامه ها و یا ضمایم را امضا نموده است، امضا شود. این نامه متحیث یادداشت های تدارکاتی حفظ میگردد.

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

### قسمت چهارم: شرایط عمومی قرارداد

شرطنامه معیاری قرارداد، شرایط خاص قرارداد و سایر اسناد لست شده ذیل یک سند مکمل بوده و بیانگر حقوق و مکلفیت های طرفین قرارداد می باشد.

این شرایط عمومی در قرارداد های فی واحد (admeasurements) استفاده گردیده و با ورود تعییرات مندرج پا ورقی ها در قرارداد های با بالمقطع نیز استفاده میگردد.

الف: عمومیات	ماده ۱- تعریفات
	۱- اصطلاحات تعریف شده به صورت درشت تحریر گردیده اند:
	۱- بلم أحجام کار: أحجام کار قیمت گذاری شده که شامل آفر می باشد.
	۲- حوادث قابل جبران: حوادث که در ماده ۴۴ شرایط عمومی قرارداد تعریف گردیده اند.
	۳- تاریخ تکمیل: تاریخ تکمیل امور ساختمانی تصدیق شده توسط مدیر پروژه در مطابقت به بند ۱ ماده ۵۵ شرایط عمومی قرارداد.
	۴- قرارداد: موافقتنامه کتبی میان اداره و قراردادی جهت اجراء تکمیل و حفظ و مراقبت امور ساختمان است. قرارداد شامل اسناد مندرج بند ۲ ماده ۳ شرایط عمومی قرارداد می باشد.
	۵- قراردادی: شخص یا شرکتی که آفر وی برای انجام امور ساختمانی توسط اداره قبول گردیده باشد.
	۶- آفر قراردادی: آفر مکمل که توسط داوطلب برنده به اداره تسلیم گردیده است.
	۷- قیمت قرارداد: قیمت مندرج نامه قبولی آفر بشمول تعديلات بعدی وارد مطابق قرارداد می باشد.
	۸- روز: روز تقویمی می باشد.
	۹- مرد کار: کار که در مقابل آن به قراردادی به اساس کار، مواد خام، تالیسات به اضافه فیصدی موافقه شده مصارف غیر مستقیم و مقاد پرداخت میگردد.
	۱۰- نواقص: قسمت از کار که مطابق شرایط قرارداد تکمیل نشده باشد.
	۱۱- سند تصدیق رفع نواقص: تصدیقنامه است که بعد از اصلاح نواقص توسط مدیر پروژه به قراردادی صادر میگردد.
	۱۲- میعاد رفع نواقص: میعاد قابل محاسبه از تاریخ تکمیل قرارداد که در بند ۱ ماده ۳۵ شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته است.
	۱۳- نقشه ها: در برگیرنده محاسبات و معلومات ارائه شده و تأیید شده توسط مدیر پروژه بمنظور اجرای قرارداد می باشد.
	۱۴- اداره: طرف قرارداد مشخص شده در شرایط خاص قرارداد می باشد.
	۱۵- تجهیزات: ماشین آلات و وسایط نقلیه که جهت اجرای امور ساختمانی، بصورت موقت در ساحه کار فراهم میگردد.

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

- 16- قیمت ابتدایی قرارداد: قیمت قرارداد که در نامه قبولی آفر درج می باشد.
- 17- تاریخ تخمینی تکمیل: تاریخ تخمینی که قراردادی امور ساختمان را تکمیل می نماید. تاریخ تخمینی تکمیل مندرج شرایط خاص قرارداد می باشد. این تاریخ صرف با صدور دستور تمدید میعاد یا تسریع توسط مدیر پروژه تغییر نموده می تواند.
- 18- مواد خام: تمام مواد بشمول مواد مصرفی که توسط قراردادی جهت اجرای امور ساختمانی، استفاده میگردد.
- 19- تأسیسات: منضمات امور ساختمانی که دارایی عملکرد میخانیکی، برقی، کیمیاولی، یا بیولوژیکی باشد.
- 20- مدیر پروژه: شخص که نام وی در شرایط خاص قرارداد تذکر رفته یا شخص با صلاحیت که توسط اداره به عوض مدیر پروژه به قراردادی معرفی گردیده باشد و مسؤولیت نظارت و مدیریت قرارداد امور ساختمانی را دارد باشد.
- SCC-21 به معنی شرایط خاص قرارداد است.
- 22- ساحه کار: ساحه مشخص شده شرایط خاص قرارداد می باشد.
- 23- گزارش بررسی ساحه: شامل شرطنامه بوده گزارش واقع بینانه و مشرح در مورد وضیعت سطح و سطح فرعی ساحه می باشد.
- 24- مشخصات امور ساختمانی شامل در قرارداد و تغییرات و اضافات واردہ یا تائید شده توسط مدیر پروژه می باشد.
- 25- تاریخ آغاز کار: تاریخ آغاز امور ساختمان مندرج شرایط خاص قرارداد، تاریخ که قراردادی کار امور ساختمان را آغاز می نماید این تاریخ لزوماً مصادف به تاریخ تسلیمی ساحه نمی باشد.
- 26- قراردادی فرعی: شخص یا شرکت که با قراردادی جهت اجرای بخش از امور ساختمانی قرارداد داشته که در برگیرنده امور ساختمانی در ساحه نیز می باشد.
- 27- ساختمان های مؤقت: ساختمان دیزاین شده، ساخته شده، نصب شده و یا دور شده توسط قراردادی که برای اجرای امور ساختمانی و یا نصب آن ضروری می باشد.
- 28- تعديل: امر مدیر پروژه مبنی بر تغییر در امور ساختمانی می باشد.
- 29- امور ساختمانی: شامل اعمار، اعمار مجدد، تخریب، ترمیم یا نو سازی یک عمارت، آماده ساختن ساحه، حفریات، نصب، مونتاژ، امور تزئیناتی و نیز خدمات ضمنی آن (برمه کاری، نقشه برداری، تصویر برداری، تحقیقات زلزله و خدمات مشابه و امثال آن) است که مطابق مندرج قرارداد، انجام می گردد، مشروط بر اینکه ارزش خدمات ضمنی از قیمت خود عمارت بیشتر نگردد.

2.1 بمنظور تفسیر شرایط عمومی قرارداد، مفرد به عوض جمع و جمع به عوض مفرد بکار بردہ می شود. همچنان مؤثر مذکور یا خنثی و یا بالعکس آن را افاده می نماید. عناوین فاقد اهمیت می باشند. کلمات معانی عادی دارا می باشند، مگر اینکه بصورت مشخص تعریف گردیده باشند. مدیر

ماده 2- تفسیر

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>پروژه به پرسش‌ها در مورد شرایط عمومی قرارداد، وضاحت ارائه می‌نماید.</p> <p>2.2 در صورت تذکر تکمیل کار امور ساختمان بشکل قسمت وار در شرایط خاص قرارداد، اشارات در شرایط عمومی قرارداد به امور ساختمانی، تاریخ تکمیل و تاریخ تخمینی تکمیل به هر قسمت امور ساختمانی (به استثنای اشاره به تاریخ تکمیل و تاریخ تخمینی تکمیل برای تمام کار امور ساختمان) قابل تطبیق می‌باشد.</p> <p>2.3 استاد تشکیل دهنده قرارداد به ترتیب اولویت ذیل تفسیر می‌گردند:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-1- موافقتنامه؛</li> <li>-2- نامه قبولی آفر؛</li> <li>-3- آفر قراردادی؛</li> <li>-4- شرایط خاص قرارداد؛</li> <li>-5- شرایط عمومی قرارداد؛</li> <li>-6- مشخصات تختیکی؛</li> <li>-7- نقشه‌ها؛</li> <li>-8- بل احجام کاری؛ و</li> <li>-9- سایر استاد تشکیل دهنده قرارداد که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته است.</li> </ul>	
<p>3.1 زبان و قانون نافذ بر قرارداد در شرایط خاص قرارداد بیان گردیده است.</p>	ماده 3- زبان و قانون قرارداد
<p>4.1 مدیر پروژه به نمایندگی از اداره، تصمیم در مسایل قرارداد میان اداره و قراردادی را آنرا می‌نماید. مگر اینکه طور دیگری در شرایط خاص قرارداد تذکر رفته باشد.</p>	ماده 4- تصامیم مدیر پروژه
<p>5.1 مدیر پروژه با صدور ابلاغیه به قراردادی، مسؤولیت‌ها و مکلفیت‌های خود را به شخص دیگری، محول یا مسؤولیت‌ها و مکلفیت‌های محول شده را فسخ می‌نماید.</p>	ماده 5- واگذاری
<p>6.1 هر گونه ارتباط بر قرار شده میان طرفها باید بصورت کتبی بوده و هرگونه ابلاغیه صرف در صورت تسلیمی قابل اجرا می‌باشد.</p>	ماده 6- ارتباطات
<p>7.1 قراردادی باید اداره را کتبیاً در مورد اعطای قراردادهای فرعی تحت این قرارداد، در صورتیکه قبل از آفر داوطلب مشخص نگردیده باشد اطلاع دهد. واگذاری بخشی قرارداد به قراردادی فرعی در روشی ماده سی و ششم قانون تدارکات صورت می‌گیرد. اعطای قرارداد فرعی مکلفیت‌ها، وحابیب و مسؤولیت‌های اكمال کننده تحت این قرارداد را متاثر نمی‌سازد.</p>	ماده 7- عقد قرارداد های فرعی
<p>7.2 در صورتیکه قرارداد الی 20 فیصد حجم قرارداد را بدون موافقه کتبی اداره و یا بیشتر از 20 فیصد حجم قرارداد را به قراردادی فرعی واگذار نموده باشد، این عمل نقض قانون تدارکات و تعهدات طرفین تلقی گردیده و تخطی در قرارداد محسوب می‌گردد. در این صورت قرارداد فسخ و تضمین اجرای قرارداد قبل استرداد نبوده و محرومیت قراردادی اصلی طی مراحل می‌گردد.</p>	
<p>8.1 قراردادی ساخته کار را با سایر قراردادهای، مقامات دولتی، ارائه کننده گلن خدمات و اداره در میان تاریخ قراردادی‌ها</p>	ماده 8- سایر قراردادی‌ها

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>نقیص اوقات کار آنان که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته مشترکاً استفاده می نماید. قراردادی همچنان تسهیلات و خدمات را برای آنها طوریکه در تقسیم اوقات کار تذکر رفته فراهم می نماید. اداره میتواند جدول کاری قرار دادی های دیگر را تغییر داده و قراردادی اصلی را از موضوع مطلع سازد.</p>	
<p>9.1 قراردادی مکلف است کارمندان کلیدی مندرج جدول کارمندان کلیدی، یا کارمندان دیگری را که توسط مدیر پروژه تأیید گردیده، جهت انجام وظایف مندرج جدول کارمندان کلیدی، استخدام نماید. مدیر پروژه تعویض کارمندان کلیدی را تنها زمانی می پذیرد که شایستگی و توانایی آنها بطور قابل ملاحظه معادل یا بالاتر از کارمندان کلیدی مندرج جدول کارمندان کلیدی باشد.</p>	ماده 9- کارمندان
<p>9.2 مدیر پروژه می تواند درخواست اخراج کارمند قراردادی را با ارائه دلایل نماید. قراردادی اداره را از اخراج کارمند مذکور و عدم ارتباط وی با امور ساختمانی تحت این قرارداد در جریان (7) روز، اطمینان میدهد.</p>	ماده 10- خطرات به اداره و قراردادی
<p>10.2 اداره و قراردادی هر کدام مسئول جبران خساره خطرات مربوط خود طوریکه در قرارداد تذکر رفته است، می باشند.</p>	ماده 11- خطرات مربوط اداره
<p>11.1 خطرات ذیل از آغاز کار امور ساختمان الی صدور سند تصدیقنامه رفع نواقص، مربوط به اداره می باشد: 1- خطر صدمه شخصی، مرگ، یا خساره به ملکیت (به استثنای امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات) که ناشی از:            (1) استفاده یا تصویف ساحه توسط ساختمان یا به منظور ساختمان که نتیجه اجتناب ناپذیر            امور ساختمان باشد؛ یا            (2) غفلت، تخلی از مسئولیت قانونی یا مداخله در حقوق قانونی توسط اداره یا توسط شخص            که در استخدام و یا طرف قرارداد با اداره باشد به استثنای خود قراردادی             2- خطر خساره به امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام و تجهیزات به اندازه که ناشی از تقصیر اداره بوده            یا خطرات ناشی از دیزاین یا اثر جنگ یا آلودگی که منطقه که ساحه کار در آن واقع شده است را            متأثر سازد.</p>	ماده 11- خطرات مربوط اداره
<p>11.2 خطر زیان یا خساره به امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، به استثنای زیان و خساره از زمان آغاز کار الی صدور تصدیقنامه رفع نواقص مربوط به اداره می باشد مگر اینکه مفقودی و خساره ناشی از موارد ذیل باشد:             1- نقص موجود در تاریخ تکمیلی امور ساختمانی؛            2- حادثه صورت گرفته قبل از تاریخ تکمیلی که خطر مربوط به اداره نباشد؛ یا            3- فعالیت های قراردادی در ساحه بعد از تاریخ تکمیل.</p>	ماده 12- خطرات مربوط به قراردادی
<p>12.1 خطرات صدمه شخصی، مرگ، و زیان یا خساره به ملکیت (بدون محدودیت بشمول امور ساختمان، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات) از آغاز کار امور ساختمانی الی صدور تصدیقنامه مسئولیت رفع نواقص که مربوط به اداره نباشد، مسئولیت قراردادی می باشد.</p>	ماده 12- خطرات مربوط به قراردادی

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>13.1 قراردادی مکلف است پوشش بیمه حادثت ذیل ناشی از خطرات خود را از تاریخ آغاز کار الی ختم میعاد مسؤولیت رفع نواقص، بنام مشترک اداره و قراردادی، به مبلغ مندرج شرایط خاص قرارداد، مهیا سازد:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- زیان یا خساره به امور ساختمانی، تأسیسات، و مواد خام؛</li> <li>2- زیان یا خساره تجهیزات؛</li> <li>3- زیان یا خساره ملکیت (به استثنای امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات) مربوط به قرارداد؛ و</li> <li>4- صدمه شخصی یا مرگ.</li> </ol>	ماده 13- بیمه
<p>13.2 قراردادی، پالیسی بیمه را قبل از تاریخ آغاز کار جهت تأییدی به مدیر پروژه تسلیم می نماید. بیمه در برگیرنده پرداخت جبران خساره قابل پرداخت می باشد.</p>	
<p>13.3 در صورت عدم ارائه پالیسی بیمه و تصدیقنامه بیمه توسط قراردادی، اداره بیمه لازم را بدین منظور فراهم و قیمت بیمه پرداخت شده را از قراردادی حصول یا در صورت عدم پرداخت، قرض قابل پرداخت بالای قراردادی محسوب میگردد.</p>	
<p>13.4 هرگونه تغییر در شرایط بیمه بدون تأیید مدیر پروژه قابل قبول نمی باشد.</p>	ماده 14- گزارش تحقیق ساحه
<p>13.5 طرفین مطابق شرایط پالیسی بیمه عمل می نمایند.</p>	
<p>14.1 قراردادی در ترتیب آفر به گزارش بررسی ساحه مندرج شرایط خاص قرارداد و سایر معلومات که در دسترس داوطلب قرارداده می شود اتکا می نماید.</p>	ماده 15- پرسش ها در مورد شرایط خاص قرارداد
<p>15.1 مدیر پروژه به پرسش ها در مورد شرایط خاص قرارداد، توضیحات ارائه می نماید.</p>	
<p>16.1 قراردادی امور ساختمانی را در مطابقت به مشخصات تخریکی و نقشه ها اجرا و نصب می نماید.</p>	ماده 16- قراردادی
<p>17.1 قراردادی کار امور ساختمانی را بعد از اخذ نامه آغاز کار شروع و طبق برنامه کاری ارائه شده یا تجدید شده که از جانب مدیر پروژه تصدیق شده باشد، اجرا و در تاریخ تخمینی تکمیلی، تکمیل می نماید.</p>	ماده 17- تاریخ تخمینی امور ساختمان
<p>18.1 قراردادی مشخصات تخریکی و نقشه ها را که نشان دهنده امور ساختمانی مؤقت می باشد به مدیر پروژه جهت تأیید ارائه می نماید.</p>	ماده 18- تصدیق توسط مدیر پروژه
<p>18.2 قراردادی مسئول دیزاین امور ساختمانی مؤقت می باشد.</p>	
<p>18.3 تصدیق دیزاین امور ساختمانی مؤقت توسط مدیر پروژه، مسؤولیت قراردادی در دیزاین ارائه شده ساختمان های مؤقت را متاثر نمی سازد.</p>	
<p>18.4 در صورت لزوم، قراردادی تصدیق اشخاص ثالث را در دیزاین امور ساختمانی مؤقت حاصل می نماید.</p>	
<p>18.5 تمام نقشه های تهیه شده قراردادی جهت اجرای امور ساختمانی مؤقت و دائمی قبل از استفاده باید توسط مدیر پروژه تأیید گرددند.</p>	
<p>19.1 قراردادی مسئول اینمی تمام فعالیت ها در ساحه می باشد.</p>	ماده 19- اینمی
<p>20.1 هر شی تاریخی یا با ارزش که بصورت تصادفی در ساحه کشف گردد، ملکیت اداره می باشد. در صورت کشف، قراردادی امور ساختمانی را توقف و مدیر پروژه را از موضوع مطلع می سازد. مدیر پروژه موضوع را</p>	ماده 20- اکتشاف

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>به اطلاع ادارات وزارت اطلاعات و فرهنگ طبق ماده 10 قانون حفاظت از دارایی های فرهنگی و تاریخی می رساند.</p>	
<p>21.1 اداره تمام ساحه را در اختیار قراردادی قرار می دهد. در صورتیکه اداره ساحه را در تاریخ مندرج شرایط خاص قرارداد در اختیار قراردادی قرار ندهد، تأخیر در شروع فعالیت های مربوط تقصیر اداره پنداشته شده که خود یک عمل قابل جرمان می باشد.</p>	<p>ماده 21- ملکیت ساحه</p>
<p>22.1 قراردادی اجازه دسترسی ساحه و دیگر محلات مرتبط به کار امور ساختمانی را به مدیر پروژه یا شخص با صلاحیت که از جانب مدیر پروژه معرفی گردیده، می دهد.</p>	<p>ماده 22- دسترسی به ساحه</p>
<p>23.1 قراردادی تمام دستیر مکلف است اجازه برسی ساحه، دفاتر، حسابات و یاد داشت های خود و قراردادی های فرعی مربوط به انجام این قرارداد را به مقتض موقوف از جانب حکومت بدهد. قراردادی توجه داشته باشد که مطابق بند 1 ماده 60 فساد و تقلب که بیان کننده عمل جلوگیری از تفتیش و بررسی دولت از جانب قراردادی مطابق بند 2 ماده 23 حق تفتیش و بررسی حکومت، ایجاد مانع تلقی گردیده و منجر به فسخ قرارداد و غیر واحد شرایط بودن می گردد.</p>	<p>ماده 23- دستور، تفتیش و بررسی</p>
<p>24.1 در صورتیکه تصمیم مدیر پروژه به باور قراردادی خارج از صلاحیت وی تحت قرارداد یا تصمیم نادرست باشد، در اینصورت تصمیم اتخاذ شده در جریان (14) روز از اطلاعیه تصمیم، به مرجع حل و فصل ممتازات ارجاع می گردد.</p>	<p>ماده 24- منازعه</p>
<p>24.2 مرجع تصمیم کتبی خود را در جریان (28) روز از اخذ اطلاعیه منازعه، ارائه می نماید.</p>	
<b>ب. کنترول زمان</b>	
<p>25.1 قراردادی مکلف است بعد از اخذ نامه قبولی آفر، در حدود زمان مندرج شرایط خاص قرارداد، برنامه کاری، ترتیبات، و زمان بندی <u>فعالیت های امواساختمانی</u> را جهت تائیدی به مدیر پروژه ارائه نماید.</p>	<p>ماده 25- پلان کاری</p>
<p>25.2 پلان کاری تجدید شده باید نشان دهنده پیشرفت واقعی بدست آمده هر فعالیت و اثر پیشرفت بدست آمده بالای زمان کار با قیمانده، بشمول هر تغییر در تسلیل فعالیت ها باشد.</p>	
<p>25.3 قراردادی پلان کاری تجدید شده را در خلال مدت مشخص شده شرایط خاص قرارداد، جهت تائید به مدیر پروژه ارائه می نماید. در صورت عدم ارائه پلان کاری تجدید شده در خلال مدت مشخص شده شرایط خاص قرارداد، مبلغ مندرج شرایط خاص قرارداد از پرداخت بعدی معطل قرارداده شده و الی ارائه پلان کاری تجدید شده، معطلي پرداخت آن ادامه می یابد.</p>	
<p>25.4 تائید پلان کاری قراردادی توسط مدیر پروژه، مکلفیت های قراردادی را متأثر نمی سازد. قراردادی می تواند پلان کاری خود را در هر زمان بازنگری نموده و به مدیر پروژه ارائه نماید. پلان کاری تجدید شده نشان دهنده اضافه کاری و کم کاری و واقعات قابل جرمان می باشد.</p>	
<p>26.1 مدیر پروژه در صورت وقوع حادثه قابل جرمان یا دستور اضافه کاری که تکمیل کار امور ساختمان را در تاریخ تخمینی تکمیل نا ممکن سازد، بدون تسریع کار توسط قراردادی که سبب وقوع مصرف اضافی به وی گردد، تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان را تمدید می نماید.</p>	<p>ماده 26- تمدید تاریخ تخمینی تکمیل</p>
<p>26.2 مدیر پروژه در جریان 21 روز از درخواست تمدید، تصمیم و اندازه تمدید را با در نظر داشت اثرات واقعات قابل جرمان یا اختلاف با ارائه معلومات حمایوی، اتخاذ می نماید. در صورت عدم ارائه هشدار بموقع از جانب قراردادی مبنی بر تأخیر یا عدم همکاری قراردادی بمنظور جلوگیری تأخیر، این تأخیر در بررسی تاریخ تخمینی تکمیل تمدید شده، مد نظر گرفته نمیشود.</p>	

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>27.1 در صورتیکه اداره خواهان تکمیل کار امور ساختمان در تاریخ پیشتر از تاریخ تخمینی تکمیل باشد، مدیر پروژه پیشنهاد های قیمت گذاری شده را جهت تطبیق تسریع لازم از قراردادی مطالبه می نماید. در صورت قبول پیشنهاد از جانب اداره، تاریخ تخمینی تکمیل طبقاً تعديل و توسط اداره و قراردادی تأیید میگردد.</p> <p>27.2 پیشنهاد های قیمت گذاری شده قراردادی جهت تسریع تکمیل امور ساختمانی بعد از قبولی از جانب اداره، در قیمت قرارداد درج و اضافه کاری محسوب میگردد.</p> <p>28.1 مدیر پروژه می تواند دستور تأخیر آغاز یا تأخیر پیشرفت هر فعالیت در محدوده امور ساختمانی را به قراردادی بدهد.</p> <p>29.1 اداره یا قراردادی از یکدیگر بمنتظر اشتراک در جلسات اداری، درخواست نموده می توانند. هدف از جلسات اداری بررسی پلان کار امور ساختمانی باقیمانده و برخورد با حادثات متدرج بند ۱ ماده 32 می باشد.</p> <p>29.2 مدیر پروژه اجندای بحث شده در جلسه اداری را ثبت و کابی های آن را به اداره و حاضرین جلسه ارائه می نماید. فعالیت های قابل اجرا توسط طرفین در جلسه اداری و یا بعد از آن توسط مدیر پروژه تعیین می گردد.</p> <p>30.1 قراردادی بزود ترین فرصت ممکن مدیر پروژه را از وقوع حوادث یا شرایط مشخص احتمالی که سبب ورود تأثیر منفی روی کیفیت امور ساختمانی، افزایش قیمت قرارداد، یا تأخیر انجام امور ساختمان میگردد، هشدار میدهد. قراردادی اثرات تخمینی حوادث یا شرایط مشخص احتمالی را بالای قیمت قرارداد و تاریخ تکمیل، بزود ترین فرصت ممکن به مدیر پروژه ارائه می نماید.</p> <p>30.1 قراردادی با مدیر پروژه در حصه ترتیب یا مدنظر گرفتن پیشنهاد ها جهت جلوگیری یا کاهش اثرات حوادث یا شرایط توسط اشخاص ذیدخل و جهت انجام دستور مدیر پروژه، همکاری می نماید.</p>	<p>ماده 27- تسریع</p> <p>ماده 28- تأخیرسفارش شده توسط مدیر پروژه</p> <p>ماده 29- جلسات مدیرت</p> <p>ماده 30- هشدار زود هنگام</p>
<b>ج. کنترول کیفیت</b>	
<p>31.1 مدیر پروژه کار امور ساختمان را بررسی نموده و در صورت موجودیت نواقص، قراردادی را مطلع می سازد این بررسی کار امور ساختمان تأثیری بر مسؤولیت قراردادی ندارد. مدیر پروژه دستور جستجو و برخلا ساختن نواقص را به قراردادی داده و قراردادی هر قسم امور ساختمانی را که به باور مدیر پروژه دارای نواقص است، بررسی می نماید.</p> <p>32.1 در صورت دستور مدیر پروژه جهت انجام آزمایش که در مشخصات تخفیکی از آن تذکر نرفته، و در صورت تثبت نواقص، مصرف بررسی و نمونه ها از جانب قراردادی پرداخت میگردد. در صورت عدم موجودیت نواقص، حادثه قابل جبران تلقی میگردد.</p> <p>33.1 مدیر پروژه قراردادی را از موجودیت هر گونه نواقص قبل از ميعاد رفع نواقص که از تاریخ تکمیلی مشخص شده شرایط خاص قرارداد آغاز میگردد، مطلع می سازد. ميعاد رفع نواقص الی تکمیل رفع نواقص، تمدید میگردد.</p> <p>33.2 قراردادی هر نواقص اطلاع داده شده توسط مدیر پروژه را در طول زمان مشخص شده اطلاعیه رفع نواقص رفع می نماید.</p> <p>34.1 در صورتیکه قراردادی نواقص را در طول زمان مشخص شده اطلاعیه رفع نواقص مدیر پروژه، رفع ننماید، در اینصورت، مدیر پروژه مصارف رفع نواقص را بررسی و قراردادی مبلغ متذکر از تامینات قراردادی وضع تصحیح نا شده</p>	<p>ماده 31- تشخیص نواقص</p> <p>ماده 32- آزمایش نواقص</p> <p>ماده 33- تصحیح نواقص</p> <p>ماده 34- نواقص تصحیح نا شده</p>

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

می گردد.	
د. کنترول مصارف	
1. 35 بل احجام کاری در برگیرنده اقلام، نصب، آزمایش و راه اندازی امور ساختمانی که توسط قراردادی اجرا میگردد، می باشد.	ماده 35- بل احجام کاری <sup>۱۱</sup>
2. 35 بل احجام کاری جهت محاسبه قیمت قرارداد استفاده میگردد. پرداخت برای مقدار امور ساختمان انجام شده به نرخ مندرج بل احجام کاری برای هر قلم صورت میگیرد.	35.2 ماده 36- تغییر مقدار <sup>۱۲</sup>
3. قراردادی به درخواست مدیر پروژه، جزئیات مصارف هر نرخ در بل احجام کاری را ارائه می نماید.	36.1 ماده 37 - اضافه کاری و کم کاری
4. تمامی اضافه کاری و کم کاری ها در برنامه کاری تجدید شده توسط قراردادی شامل می گردد.	37.1 ماده 38- پرداخت های برای اضافه کاری
5. در صورت دستور اضافه کاری توسط مدیر پروژه، قراردادی نرخ خود را برای اضافه کاری دستور داده شده در جریان 7 روز یا مدت بیشتر که توسط مدیر پروژه بیان شده ارائه می نماید. مدیر پروژه نرخ های ارائه شده را بررسی می نماید.	38.1 ماده 38.2
6. در صورتیکه قلم اضافه کاری شامل اقلام بل احجام کاری نیز باشد، نرخ قبل ارائه شده در بل احجام کاری منحیث نرخ برای اضافه کاری در نظر گرفته می شود.	38.2
7. در صورتیکه نرخ ارائه شده مناسب نباشد، مدیر پروژه تغییرات را سفارش و تغییرات را در قیمت قرارداد به اساس تخمین اثرات تغییرات در مصارف قراردادی، وارد می نماید.	38.3
8. در صورتیکه به نسبت استعمالیت زمان کافی برای ارائه و بررسی نرخ ها وجود نداشته باشد یا سبب تأخیر در کار گردد، نرخ ارائه نگردیده و اختلاف منحیث حادثه قابل جبران پنداشته می شود.	38.4
9. قراردادی مستحق پرداخت مصارف اضافه کاری که می باشد ذریعه ارسال هشدار زود هنگام جلوگیری گردد، نمی باشد.	38.5
10. در صورت تجدید نظر در پلان کاری <sup>۱۳</sup> ، قراردادی تخمین جریان پول نقد تجدید نظر شده خویش را به مدیر پروژه ارائه می نماید. تخمین جریان پول نقد شامل اسعار مختلف مندرج قرارداد بوده و مطابق نرخ مبادله قرارداد تبدیل میگردد.	39.1 ماده 39- تخمین جریان پول نقد
11. قراردادی به صورت ماهانه ارزش تخمینی امور ساختمانی انجام شده منفی مجموعه مبلغ تصدیق شده	39.2 ماده 40- تصدیقنامه

<sup>۱۱</sup> در قرارداد با پرداخت بالمقطع بل احجام کاری حذف و بجائی آن جدول فعالیت و بند 1 ماده 37 شرایط عمومی قرارداد با بند 2 ماده 37 شرایط عمومی قرارداد بشکل ذیل تعویض گردد:  
بند 1 ماده 37 قراردادی جدول فعالیت تجدید نظر شده خویش را در جریان 14 روز از اطلاعیه، به مدیر پروژه ارائه می نماید. فعالیت های جدول فعالیت با فعالیت های برنامه کاری هماهنگی داشته باشند.  
بند 2 ماده 37 در صورت پرداخت برای مواد خام در ساحه بطور جداگانه، قراردادی تسلیمی مواد خام در ساحه را بطور جداگانه در جدول فعالیت ارائه می نماید.

<sup>۱۲</sup> در قرارداد با پرداخت بالمقطع بل احجام کاری حذف و بجائی آن جدول فعالیت و ماده 38 شرایط عمومی قرارداد با بند 1 ماده 38 شرایط عمومی قرارداد بشکل ذیل تعویض گردد:  
بند 1 ماده 38 تعديل جدول فعالیت جهت درج تغییر برنامه یا شیوه کاری به صلاحیت قراردادی صورت میگیرد. در صورت تغییر جدول فعالیت، قیمت های جدول فعالیت تغییر نمی نماید.

<sup>۱۳</sup> در قرارداد با پرداخت بالمقطع، بعد از برنامه کاری، جدول فعالیت اضافه گردد.

## شرط‌نامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

	قبلی را به مدیر پروره تسليم می نماید.
40.2	مدیر پروره صورت مالی ماهانه قراردادی را بررسی و مبلغ قابل پرداخت به قراردادی را تصدیق می نماید.
40.3	ارزش امور ساختمان انجام شده توسط مدیر پروره تشخیص میگردد.
40.4	ارزش امور ساختمانی انجام شده شامل مقدار اقلام بل احجام کاری <sup>۱۴</sup> تکمیل شده می باشد.
40.5	ارزش امور ساختمانی انجام شده شامل ارزیابی اختلاف و حادثه قابل جبران می باشد.
40.6	مدیر پروره اقلام قبلًا تصدیق شده در تصدیق نامه قبلی را در نظر نگرفته و یا مناسب به مقدار قبلًا تصدیق شده که شامل صورت ماهانه فعلی می باشد از صورت ماهانه فعلی کم می کند.
41.1	پرداخت ها در پیش پرداخت مجرما می گردد، پرداخت ها به قراردادی در خلال مدت (30) روز بعد از تصدیق صورت حساب ارائه شده توسط اداره صورت می گیرد.
41.2	تمام پرداخت ها به واحد بول افغانی صورت می گیرد، مگر اینکه در شرایط خاص قرارداد طور دیگری تذکر رفته باشد.
41.3	اقلام امور ساختمان که نرخ یا قیمت ارائه نشده، شامل دیگر قیمت ها و نرخ ها در قرارداد محسوب گردیده و از جانب اداره به آن پرداخت صورت نمیگیرد.
42.1	موارد ذیل وقایع قابل جبران می باشد:
1-	اداره ساحه کار را در زمان تسلیمی ساحه مندرج مطابق بند ۱ ماده ۲۱ شرایط عمومی قرارداد تسليم ننموده است.
2-	اداره جدول فعالیت های قراردادیان دیگر را طوری تعديل نموده که کار امور ساختمان قراردادی تحت این قرارداد را متأثر می سازد؛
3-	مدیر پروره دستور تأخیر را صادر می نماید یا نقشه ها، مشخصات تختیکی یا هم دستور لازم بمنظور اجرای کار امور ساختمان را صادر نمی نماید؛
4-	مدیر پروره دستور بر ملاساختن یا اجرای آزمایشات اضافی را از قراردادی می نماید که درنتیجه آزمایش، نوافض تثبیت نمی گردد؛
5-	مدیر پروره بدون کدام دلایل مؤجه، قراردادی فرعی را اجازه فعالیت نمی دهد؛
6-	شرایط در ساحه بطور قابل ملاحظه نسازگار تر نسبت به زمان قبل از صدور نامه قبولی آفر به اساس معلومات فرستاده شده به داوطلبان (بشمول گزارش های تحقیق ساحه)، معلومات قابل دسترس عامه و بررسی عینی ساحه می باشد؛
7-	مدیر پروره دستور حل وضعیت پیش بینی نشده ناشی از اقدامات اداره را داده یا کارات اضافی بیل به دلایل ایمنی یا سایر دلایل لازم باشد؛
8-	قراردادی ها دیگر، مقام های دولتی، خدمات عمومی یا اداره در حدود زمان مندرج قرارداد عمل نمی نمایند، که سبب تأخیر یا مصارف اضافی به این قراردادی میگردد؛
9-	تأخیر در پرداخت پیش پرداخت توسط اداره
10-	تأثیر خطرات مربوط اداره به قراردادی؛
11-	تأخیر صدور تصدیق تکمیل امور ساختمانی بدلایل نا معقول از جانب مدیر پروره؛
42.2	در صورت وقوع حادثه قابل جبران که سبب مصارف اضافی یا جلوگیری از تکمیل کار امور ساختمانی قبل

<sup>14</sup> از قرارداد با پرداخت بالامقطوع، این پاراگراف شکل ذیل تحریر گردد: "ارزش کار امور ساختمناتی انجام شده در برگیرنده ارزش فعالیت های تکمیل شده جدول فعالیت می باشد" از

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>از تاریخ تخمینی تکمیل میگردد، قیمت قرارداد و میعاد آن تعديل می گردد. مدیر پروژه تصمیم در مورد اندازه افزایش قیمت قرارداد و اندازه تمدید تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان را اتخاذ می نماید.</p> <p>42.3 در صورت ورود خساره به منافع اداره، به علت عدم همکاری قراردادی و یا عدم هشدار به موقع توسط قراردادی، قراردادی به همان اندازه مستحق جبران نمی باشد.</p>	<p>اگر ماده 43- مالیه</p> <p>43.1 مدیر پروژه قیمت قرارداد را در صورت تغییر مالیات بشمول مالیه بر معاملات انتفاعی (BRT)، و سایر مالیات در میان مدت (28) روز قبل از تسلیمی آفرها و آخرین تاریخ تصدیق تکمیلی، تعديل می نماید. این تعديل ناشی از تغییر در مالیه قابل پرداخت به قراردادی می باشد، مشروط بر اینکه این تغییرات قبل از قیمت قرارداد منعکس نگردیده یا ناشی از حکم ماده 47 شرایط عمومی قرارداد، نباشد.</p> <p>44.1 ماده 44- اسعار در صورت که طرف قرارداد داخلی باشد پرداخت ها به واحد پولی افغانی صورت می گیرد.</p> <p>45.1 ماده 45- تعديل قیم تعديل قیمت به دلیل وقوع نوسانات در قیمت عوامل بکار رفته در صورت مجاز می باشد که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته باشد.</p> <p>46.1 ماده 46- تأمینات اداره الى ختم تمام کار، قسمتی از پول هر پرداخت را که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته، حفظ می نماید.</p> <p>46.2 ماده 46.2 تأمینات، بعد از تکمیل کامل قرارداد از جانب قراردادی یا ختم میعاد گرنی، ورانی و رفع نواقص و صدور تصدیق نامه ختم قرارداد از جانب اداره به قراردادی مسترد می گردد.</p> <p>47.1 ماده 47- جرمیه تأخیر جرمیه تأخیر به نزخ فی روز مندرج شرایط خاص قرارداد برای روز های تأخیر محاسبه میگردد. در صورتیکه قراردادی موفق به انجام تمام با قسمتی از کار امور ساختمان در زمان معینه آن نگردد، جرمیه تأخیر مطابق حکم ماده سی و نهم قانون تدارکات و حکم یکصد و هشتاد طرز العمل تدارکات، از پرداخت های قراردادی وضع میگردد. در صورتیکه مقدار جرمیه تأخیر وضع شده بالغ بر 10 فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده 35 شرایط عمومی قرارداد فسخ میگردد. پرداخت جرمیه تأخیر تاثیری بر مسؤولیت های قراردادی ندارد.</p> <p>47.2 ماده 47.2 در صورت تمدید تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان بعد از پرداخت جرمیه تأخیر، مدیر پروژه هرگونه اضافه پرداخت جرمیه تأخیر توسط قراردادی را با تعديل تصدیق نامه پرداخت بعدی، تصحیح می نماید.</p> <p>48.1 ماده 48- مكافات اداره پیش از تاریخ تخمینی پیش از تاریخ تخمینی تکمیل، مكافات به نزخ فی روز مندرج (به استثنای روز های که پرداخت مكافات به نسبت سرعت در کار طبق دستور مدیر پروژه صورت گرفته است) شرایط خاص قرارداد، به قراردادی پرداخت میگردد. مدیر پروژه کار اجرا شده را که زمان اجرای آن هنوز فرا نرسیده است تصدیق می نماید.</p> <p>49.1 ماده 49- پیش پرداخت اداره پیش برداخت را در مقابل تضمین بانکی غیر مشروط در فورم مربوط و از بانک قابل قبول اداره به مبلغ و اسعار معادل پیش پرداخت، به مبلغ و تاریخ مندرج شرایط خاص قرارداد، به قراردادی پرداخت می نماید. تضمین پیش پرداخت ای باز پرداخت پیش پرداخت اعتبار داشته، اما مبلغ تضمین پیش پرداخت بتدریج به اندازه باز پرداخت پیش پرداخت توسط قراردادی، کم میگردد. در پیش پرداخت تکثنه وضع نمیگردد.</p> <p>49.2 ماده 49.2 قراردادی پیش پرداخت را صرف برای پرداخت به تجهیزات، تأسیسات، مواد خام و مصارف تجهیز کردن لازم مشخص شده جهت اجرای قرارداد، استفاده می نماید. قراردادی جهت ثبت استفاده پیش پرداخت بمظنوور مواد فوق، کابی های انواعی ها یا دیگر اسناد را به مدیر پروژه ارائه می نماید.</p>
---	---

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>49.3 پیش پرداخت از پرداخت های قابل پرداخت به قراردادی وضع می گردد. پیش پرداخت یا باز پرداخت پیش پرداخت در بررسی ارزش امور ساختمان انجام شده، اختلاف، تعديل قیم، حادثه قابل جبران، مكافات، یا جریمه تأخیر، مد نظر گرفته نمی شود.</p>	
<p>50.1 داوطلب برنده در مدت ۱۰ روز بعد از در یافتن نامه قبولی آفر، تضمین اجرای مشخص شده در شرایط خاص قرارداد، را به شکل قابل قبول به اداره به اسعار قیمت قرارداد ارائه می نماید. تضمین اجرا به مدت (28) روز بعد از تاریخ صدور تصدیقنامه تکمیل، دارای اعتبار می باشد.</p>	ماده 50- تضمینات
<p>51.1 در صورت لزوم، مزد کار روزانه ارائه شده در آفر داوطلب برای محاسبه پرداخت مقدار اضافی کار که به اساس هدایت قبلی کنی مدیر پروژه انجام یافته باشد، استفاده می گردد.</p>	ماده 51 - مزد کار
<p>51.2 قراردادی تمام امور ساختمانی قابل پرداخت تحت به اساس مزد کار را در فورم های تأیید شده توسط مدیر پروژه ثبت می نماید. هر فورم میان تکمیل شده در خلال (2) روز از جانب مدیر پروژه تصدیق و امضاء می گردد.</p>	
<p>51.3 پرداخت مزد کار صرف در صورت ارائه فورم های امضاء شده، صورت میگیرد.</p>	
<p>52.1 قراردادی بمصرف خود، مسؤولیت رفع نواقص زیان یا خساره به امور ساختمانی یا مواد خام که در امور ساختمانی ترکیب میگردد را در مدت زمان میان تاریخ آغاز کار و ختم میعاد رفع نواقص در صورت که ناشی از اهمال یا فروگذاری قراردادی باشد را دارد.</p>	ماده 52- مصارف ترمیم
<b>ح. اختتام قرارداد</b>	
<p>53.1 قراردادی بعد از تکمیل امور ساختمانی از مدیر پروژه درخواست صدور تصدیقنامه تکمیل امور ساختمانی را نموده و مدیر پروژه بعد از تصدیق تکمیل امور ساختمانی، تصدیقنامه را صادر می نماید.</p>	ماده 53- تکمیل
<p>54.1 اداره در جریان (7) روز بعد از صدور تصدیقنامه تکمیل، ساحه و امور ساختمانی را تسليم میگیرد.</p>	ماده 54- تسليمی
<p>55.1 قراردادی قبل از ختم میعاد رفع نواقص، حساب مشرح مجموع پول قابل پرداخت به خود تحت این قرارداد را به مدیر پروژه ارائه می نماید. مدیر پروژه تصدیقنامه رفع نواقص را صادر و هر گونه پرداخت باقیمانده نهایی قراردادی را در جریان (56) روز که بعد از دریافت حساب مکمل و صحیح از جانب قراردادی تصدیق می نماید. در غیر آن، مدیر پروژه در جریان (56) روز جدول را که بیانگر تصحیحات و افزودی لازم را صادر می نماید. در صورت عدم قبول حساب نهایی که دوباره توسط قراردادی ارائه گردیده، مدیر پروژه تصمیم در مورد مبلغ قابل پرداخت به قراردادی تحت این قرارداد را اتخاذ و تصدیقنامه پرداخت را صادر می نماید.</p>	ماده 55- حساب نهایی
<p>56.1 در صورت لزوم، قراردادی نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت را در تاریخ مندرج شرایط خاص قرارداد ارائه می نماید.</p>	ماده 56- رهنمود عملیاتی و مراقبت
<p>56.2 در صورت عدم ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت در تاریخ مشخص شده شرایط خاص قرارداد از جانب قراردادی یا عدم تأییدی آن از جانب مدیر پروژه، مبلغ مشخص شده در شرایط خاص قرارداد از پرداخت های باقیمانده به قراردادی پرداخت نمیگردد.</p>	

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>57.1 قرارداد در انتر تخطی قراردادی از اینفای شرایط و تعهدات مندرج آن فسخ میگردد.</p> <p>57.2 تخطی در قرارداد شامل موارد ذیل بوده اما محدود به آنها نمی باشد:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1- قراردادی کار امور ساختمانی را به مدت (28) روز توقف در حالیکه این توقف کار امور ساختمان در پلان کاری فعلی نشان داده نشده و توقف از جانب مدیر پروژه تأیید نگردیده باشد؛</li> <li>2- مدیر پروژه دستور تأخیر امور ساختمان را داده و در جریان (28) روز انصاف از این دستور صورت نگرفته باشد؛</li> <li>3- در صورت افالاس و تصفیه قراردادی بدون حالات ادغام و تغییرات تشکیلاتی قراردادی</li> <li>4- با ارسال اطلاعیه توسط مدیر پروژه به قراردادی مبنی بر اینکه عدم رفع یک نقص مشخص نقض اساسی قرارداد بوده و قراردادی نتواند در میعاد مشخص شده توسط مدیر پروژه، نواقص را رفع نماید؛</li> <li>5- قراردادی امنیت لازم را بصورت پیهم فراهم ننماید؛ و</li> <li>6- در صورتیکه مقدار جریمه تأخیر وضع شده بالغ بر 10 فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد.</li> </ul> <p>57.3 علرغم موارد فوق، اداره می تواند قرارداد را بصورت یکجانبه فسخ نماید.</p> <p>57.4 در صورت فسخ قرارداد، قراردادی کار امور ساختمان را فوراً متوقف داده و بعد از حصول اطمینان اینکه ساحه امن و بیخطر است، ساحه را در اسرع وقت ترک می نماید.</p>	<p>ماده 57- فسخ قرارداد</p>
<p>58.1 در صورتیکه اداره تشخیص دهد که قراردادی در اعمال های فساد کارانه، تقلب، تبانی، اجبار، یا ایجاد موافع در پروسه تدارکات یا در اجرای قرارداد دخیل باشد، اداره بعد از صدور اطلاعیه (14) روزه به قراردادی، قرارداد را فسخ و قراردادی را از ساحه اخراج و بند 5 ماده 59 قابل تطبیق می باشد.</p> <p>58.2 در صورتیکه کارمند قراردادی در اعمال های فساد کارانه، تقلب، تبانی، اجبار، یا ایجاد موافع در جریان اجرای قرارداد دخیل باشد، کارمند مطابق بند 1 ماده 9 شرایط عمومی قرارداد اخراج میگردد.</p>	<p>ماده 58- فساد و تقلب</p>

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>58.3 اداره، داوطلب، قراردادی و فرعی مکلف اند اصول عالی اخلاقی را در مراحل داوطلبی و اجرای قرارداد را رعایت نمایند. روی این ملحوظ اصطلاحات آنی مقاهم ذیل را افاده می نمایند:</p> <p>6- فساد: عبارت از درخواست، دریافت، دادن یا پیشنهاد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم هر چیز با ارزشیکه به صورت غیرمناسب کارکردهای جانب دیگر<sup>15</sup> (کارمندان تدارکات) را تحت تاثیر قرار دهد.</p> <p>7- تقلب: ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا سهوأ به منظور اغفال کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و یا اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت گیرد.</p> <p>8- تبانی: عبارت از سازش میان دو یا بیشتر<sup>16</sup> داوطلبان و یا میان داوطلبان و کارمندان اداره که به منظور بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت تاثیر قراردادن نادرست اعمال سائزین طرح گردیده باشد.</p> <p>9- اجبار: عبارت از تهدید و یا ضرر رسائیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم می باشد.</p> <p>10- ایجاد اخلال و موانع: عبارت از تخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پرسه تدارکات و یا امور ناظارتی مربوط می باشد.</p> <p>اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برندۀ ای را که مستقیماً یا از طریق نماینده مرتکب فساد، تقلب، تبانی، اجبار یا ایجاد اخلال و موانع در مراحل داوطلبی گردیده است لغو می نماید.</p> <p>اداره در صورت ارتکاب فساد، تقلب، تبانی، اجبار و اخلال در مراحل تدارکات توسط کارمندان اداره، موضوع را در اسرع وقت به مراجع ذیربط ارجاع می نماید.</p> <p>اداره داوطلب یا قراردادی را در صورت ارتکاب اعمال مندرج فقره (۱) ماده چهل و نهم قانون تدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نماید.</p> <p>داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفتیش و بررسی حسابات، یادداشت ها و سایر اسناد مربوط به تسلیمی آفر و اجرای قرارداد را توسط مقتشین موظف از جانب اداره فراهم نماید.</p>	<p>58.4 هیج نوع فیس، مكافات، تخفیف، تحفه، کمیشن، یا پرداخت دیگری مرتبط به پرسه تدارکات یا اجرای امور ساختمانی به استثنای آنها که در آفر یا قرارداد ذکر باشد، اخذ یا داده نمی شود.</p>	<p>ماده 59- پرداخت به محض فسخ</p>
<p>59.1 در صورت فسخ قرارداد بدليل تخطی توسط قراردادی، مدیر پروژه تصدیق نامه ارزش کار انجام شده را بعد از تفرقی پیش پرداخت پرداخت شده الی تاریخ صدور تصدیق نامه و فیصله قابل تطبیق بالای کار امور ساختمانی تکمیل ناشده مطابق شرایط خاص قرارداد، را صادر می نماید. جریمه تأخیر اضافی قابل تطبیق نمی باشد. در صورتیکه مجموعه قابل پرداخت اداره به قراردادی کمتر از پیش پرداخت باشد، پس تفاوت آن قرض قابل پرداخت به اداره محاسب می گردد.</p>	<p>59.2 در صورتیکه قرارداد بصورت یکجانبه از طرف اداره یا بدليل تخطی قراردادی توسط اداره فسخ گردد، مدیر پروژه تصدیق نامه مبلغ کار انجام شده، بعد از تفرقی پیش پرداخت اخذ الی تاریخ صدور</p>	

<sup>15</sup> به مقام رسم دولتی اطلاق میگردد. اصطلاح "منفعت" و "مکلفیت" مربوط به پرسه تدارکات یا اجرای قرارداد می باشد.

<sup>16</sup> اربه شرکت کننده های پرسه تدارکات (بشمل مقامات دولتی) که نصد سازش یا کاهش سطح رقابت در پرسه تدارکات را داشته اند، اطلاق میگردد.

**شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی**

<p>تصدیقنامه را صادر می نماید.</p> <p><b>60.1</b> در صورت فسخ قرارداد ناشی از قصور قراردادی، ملکیت تمام مواد خام در ساحه، تأسیسات، تجهیزات، کار امور ساختمانی مؤقت، و امور ساختمانی از ملکیت اداره می باشد.</p> <p><b>61.1</b> در صورتیکه امکان انجام امور ساختمانی قرارداد از اثر بروز جنگ یا حادثه دیگری خارج از کنترول اداره یا قراردادی متأثر گردد، مدیر پروژه از عدم امکان انجام قرارداد تصدیق می نماید. قراردادی بعد از اخذ این تصدیقنامه به اسرع وقت کار را متوقف و ساحه را ترک و پرداخت به تمام کار انجام شده قبل از دریافت تصدیقنامه و کار ها تعهد شده قبلی که بعد از صدور تصدیقنامه انجام می یابد، صورت می گیرد.</p>	<b>ماده 60- ملکیت</b> <b>ماده 61- عدم امکان تطبیق قرارداد</b>
<p><b>62.1</b> حل منازعه بطور دوستانه:</p> <p>۱- اداره و قراردادی حد اکثر تلاش خویشرا جهت حل منازعات بطور دوستانه که ناشی یا مرتبط به قرارداد یا تفسیر آن باشد، انجام میدهند.</p> <p><b>64.1</b> مرجع حل و فصل منازعات:</p> <p>۲- در صورتیکه به باور قراردادی تصمیم مدیر پروژه خارج از صلاحیت او تحت قرارداد یا تصمیم اتخاذ شده غلط باشد، قراردادی در جریان (14) روز بعد از دریافت اطلاع کتبی از تصمیم مدیر پروژه، موضوع را به مرجع حل و فصل منازعات مندرج شرایط خاص قرارداد راجع می‌سازد.</p> <p><b>64.2</b> حکمیت:</p> <p>۳- در صورت عدم قناعت هر جانب از تصمیم مرجع حل و فصل منازعات یا عدم اتخاذ تصمیم مرجع حل و فصل منازعات در جریان (28) روز از ارجاع منازعه، هر جانب می تواند در جریان (28) روز از تصمیم خویش مبنی بر ارجاع موضوع به محاکم ذیصلاح مطلع سازند.</p>	<b>ماده 62- حل منازعه</b>

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

قسمت پنجم شرایط خاص قرارداد

اگر اداره این قسمت را جهت تکمیل شرایط عمومی قرارداد خانه پری مینماید، معلومات درج شده در قوس ها حذف گردند)	
تعديلات و ضمایم مواد شرایط عمومی قرارداد	مواد شرایط عمومی قرارداد
<b>الف: مسائل عمومی</b>	
میعاد رفع نواقص بعد از پرسه تسلیم دهی و تسلیم گیری موقت مدت یکسال تقویمی میباشد.	جز 12 بند 1 ماده ۱ شرایط عمومی قرارداد
اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری	جز 14 بند 1 ماده ۱ شرایط عمومی قرارداد
تاریخ تعین شده تکمیل کاربرای تمام امور ساختمانی مربوط ۶ ماه تقویمی میباشد.	جز 17 بند 1 ماده ۱ شرایط عمومی قرارداد
مدیر پروژه یکتن از ریاست آبیاری می باشد.	جز 20 بند 1 ماده ۱ شرایط عمومی قرارداد
محل ( ساحه ) کار قریه غلام جی و لسوالی مالستان ولایت غزنی .	جز 22 بند ۱ ماده ۱ شرایط عمومی قرارداد
تاریخ آغاز کار از روز صدور مكتوب آغاز کار توسط ریاست فرمایش دهنده مربوطه، محاسبه میگردد.	جز 25 بند 1 ماده ۱ شرایط عمومی قرارداد
امور ساختمانی اعمار حوض سپی سنگ و لسوالی مالستان ولایت غزنی	جز 29 بند 1 ماده ۱ شرایط عمومی قرارداد
تکمیل قسمی عبارت است از: ضرورت نمی باشد.	بند 2 ماده 2 شرایط عمومی قرارداد

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

1- موافقتنامه؛ 2- نامه قبولی آفر؛ 3- آفر قراردادی؛ 4- شرایط خاص قرارداد؛ 5- شرایط عمومی قرارداد؛ 6- مشخصات تختنیکی؛ 7- نقشه ها؛ 8- بل احجام کاری؛	جز 9 بند 3 ماده شرایط عمومی قرارداد
زبان قرارداد : یکی از زبان های رسمی کشور میباشد.	بند 1 ماده 3 شرایط عمومی قرارداد
قانون نافذ بر این قرارداد قانون تدارکات عامه افغانستان می باشد می باشد.	قرارداد
سقف قرار داد فرعی برای این قرار داد بسیت (20) فیصد میباشد قراردادی نمی تواند بدون موافقه قبلی اداره الى سقف فوق الذکر تعین شده قرارداد را به دست دوم یا به قراردادی فرعی و گذار نماید در صورت بروز چنین حالت برخورد قانونی صورت می گیرد.	بند 2 ماده هفت شرایط عمومی قرارداد
جدول کاری قراردادیان دیگر: قابل تطبیق نیست.	بند 1 ماده 8 شرایط عمومی قرارداد

ک د

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>کارمندان کلیدی یک مدیر قرارداد یعنی انجینیر با ۵ سال تجربه در اجرای قراردادهای امور ساختمانی که دارای ماهیت و حجم معادل و مشابه، به شمول اینکه به حیث مدیر پروژه برای مدت حداقل سه سال تجربه داشته باشد یک انجینیر ساحه.</p>	<p>بند ۱ ماده ۹ شرطنامه عمومی قرارداد</p>																								
<table border="1" data-bbox="204 513 1199 1072"> <thead> <tr> <th>شماره</th><th>نام بست</th><th>تعداد</th><th>درجه تحصیل</th><th>تجربه عمومی کار (سال)</th><th>رشته تحصیلی</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۱</td><td>مدیر پروژه یا آمر پروژه جهت تنظیم امورات ساختمانی در ساحه تطبیق پروژه</td><td>۱</td><td>لیسانس</td><td>۵</td><td>سیول</td></tr> <tr> <td>۲</td><td>انجینیر ساحه</td><td></td><td>لیسانس</td><td>۳</td><td>رشته های ساختمانی</td></tr> <tr> <td>۳</td><td>انجینیر سروی</td><td></td><td>لیسانس</td><td>۳</td><td>سرمی</td></tr> </tbody> </table>	شماره	نام بست	تعداد	درجه تحصیل	تجربه عمومی کار (سال)	رشته تحصیلی	۱	مدیر پروژه یا آمر پروژه جهت تنظیم امورات ساختمانی در ساحه تطبیق پروژه	۱	لیسانس	۵	سیول	۲	انجینیر ساحه		لیسانس	۳	رشته های ساختمانی	۳	انجینیر سروی		لیسانس	۳	سرمی	
شماره	نام بست	تعداد	درجه تحصیل	تجربه عمومی کار (سال)	رشته تحصیلی																				
۱	مدیر پروژه یا آمر پروژه جهت تنظیم امورات ساختمانی در ساحه تطبیق پروژه	۱	لیسانس	۵	سیول																				
۲	انجینیر ساحه		لیسانس	۳	رشته های ساختمانی																				
۳	انجینیر سروی		لیسانس	۳	سرمی																				
<p>مبلغ حداقل بیمه و مبالغ قابل حذف طور ذیل میباشد: (تهیه بیمه از وجایب و مکلفت داوطلبان میباشد و شامل موارد ذیل می باشد).</p> <p>۱- برای امور ساختمانی، تأسیسات، و مواد ( ) (افغانی)      ۲- برای زیان یا خساره به تجهیزات قیمت تعویضی آن (تجهیزات مربوطه) پرداخته میشود.      ۳- برای زیان یا خساره به ملکیت مرتبط به قرارداد اما به استثنای امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات ( ) افغانی      ۴- مرگ یا خساره به کارمندان:      (۱) کارمندان قراردادی ( ) افغانی در هر رویداد      (۲) افراد دیگر ( ) افغانی</p> <p>بیمه مطابق ماده ۱۳ شرایط عمومی قرارداد قابل تطبیق است</p>	<p>بند ۱ ماده ۱۳ شرطنامه عمومی قرارداد</p>																								
<p>گزارشات بررسی ساحه (کتابچه ژورنال و راپور های یومیه انجینیر مراقبت کننده) می باشد.</p>	<p>بند ۱ ماده ۱۴ شرطنامه عمومی قرارداد</p>																								
<p>مدیر پروژه به پرسش های قراردادی توضیحات ارائه می نماید</p>	<p>بند ۱ ماده ۱۵ شرطنامه عمومی قرارداد</p>																								

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

بند 1 بند 21 شرطنامه عمومی قرارداد	تاریخ تسلیمی ساحه بعد از اخذ مکتوب آغاز کار توسط ریاست فرمایش دهنده مربوطه می باشد.
ماده 62 شرایط عمومی قرارداد	نهادیکه از روش حکمیت آن استفاده میگردد {مرکز حل و فصل منازعات تجاری افغانستان} میباشد.
محل حکمیت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. در صورتیکه قراردادی خارجی باشد، حکمیت باید در محل بیطرف (نه در افغانستان و نه در کشور قراردادی) صورت میگیرد.	
ب. کنترول زمان	
بند 1 ماده 25 شرطنامه عمومی قرارداد	قراردادی پلان کاری امور ساختمانی را در جریان 10 روز از تاریخ دریافت نامه قبولی آفر جهت تائید، ارائه مینماید.
بند 3 ماده 25 شرطنامه عمومی قرارداد	میعاد میان تجدید برنامه کاری امور ساختمان 30 روز میباشد.
تمدید معیاد قرارداد:	در صورت که برنامه کاری امور ساختمان ناووت ارائه گردد، پرداخت مبلغ 20,000 افغانی الی ارائه پلان کاری تجدید شده صورت نمیگیرد.
بند 1 ماده 26 شرطنامه عمومی قرارداد	هرگاه قرارداد در معیاد از قبل تعین شده تکمیل شده نتواند وقراردادی در قبال تأخیر معیاد قرارداد مسؤول نباشد، مدیر پروژه می تواند قبل از ختم معیاد قرارداد با ذکر دلایل موجه تمدید معیاد قرارداد را برای مدت مشخص آن پشنهدانماید.
تمدید معیاد قرارداد:	هر نوع تمدید معیاد قرارداد قبل از ختم معیاد قرارداد که در توافقنامه قرارداد ذکر شده مطابق به طرز العمل تدارکات صورت میگیرد. تمدید معیاد بعد از ختم قرارداد قابل اجرا نیست. تمدید معیاد قرارداد قبل از ختم قرارداد توسط جانبین قرارداد (اداره و قراردادی) بصورت کتبی امضا گردد.
ج. کنترول کیفیت	
بند 1 ماده 32 شرطنامه عمومی قرارداد	قراردادی مکلف است، حسب هدایت کتبی مدیر پروژه آزمایشات و تست های لازم را انجام دهد. مصارف تمام آزمایشات و تست ها (Quality Control Tests) به دوش قراردادی می باشد
بند 1 ماده 33 شرطنامه عمومی قرارداد	میعاد تصحیح نواقص (28) روز تقویمی بعد از هدایت انجنیر مراقبت کننده می باشد.

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

د. کنترول مصرف	
<p>قراردادی مکلف است تا هر نوع تغیرات در احجام کاری را قبل از انجام آن به مدیر پروژه بطور گتی اطلاع داده و مدیر پروژه را مطلع سازد.</p> <p>در صورت موجودیت اضافه کاری، قبل از انجام آن در ساحه مدیر پروژه مکلف است تا موضوع را با ذکر دلایل موجه به آمر اعطای پیشنهاد نموده و تعديل احجام (اضافه کاری) مطابق به طرز العمل تدارکات صورت گیرد.</p> <p>بل احجام تجدید شده که شامل (اضافه کاری داخل و یا خارج آفر) باشد همراه با تعديل قیمت قرارداد توسط طرفین قرارداد (اداره و قراردادی) قبل از انجام کار امضا گردد.</p> <p>تعديل قرارداد شامل (اضافه کاری، تمدید معیاد) در خلال معیاد قرارداد و قبل از انجام کار صورت گیرد، در غیر آن بعد از انجام کار و یا ختم معیاد قرارداد قابل پرداخت و مجزا نبود و مکفیت به دوش قراردادی می باشد.</p> <p>مدیر پروژه نمی تواند هیچ نوع تعديل (افزایش یا کاهش در قیمت قرارداد) به طور خو سرانه اجرا نماید.</p>	بند 1 ماده 37 شرایط عمومی قرارداد
<p>پرداخت های به اساس پیشرفت فزیکی کار صورت میگیرد.</p> <p>برای انجام پرداخت ها اسناد ذیل نیاز می باشد:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ صورت حساب (انوایس) شرکت قراردادی</li> <li>▪ بل احجام کار از احجام کار انجام شده</li> <li>▪ اندازه گیری کار انجام شده</li> <li>▪ راپور تست های کنترول و کفیت کار (Quality Control Tests)</li> <li>▪ تصدیق مدیر پروژه از کار انجام شده</li> <li>▪ تصدیق مراقبت کننده از کار انجام شده</li> </ul>	بند 1 ماده 40 شرایط عمومی قرارداد

**شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی**

<p>پرداخت ها در پیش پرداخت مثلاً می گردد، پرداخت ها به قراردادی در خلال مدت (30) روز بعد از تصدیق صورت حساب ارائه شده توسط اداره صورت می گیرد.</p> <p>۱. پرداخت بعد از تکمیل کار نظر به فیصدی بعد از ارائه گزارش از جانب فرمایش گیرنده و تصدیق نماینده وزارت زراعت، آبیاری و مالداری پرداخته میشود.</p> <p>۲. پول فرمایش گیرنده در چهار قسط پرداخته میشود که در قسط اول 25 فیصد بعد از 25 فیصد تکمیل کار، در قسط دوم 25 فیصد بعد از 50 فیصد تکمیل کار، در قسط سوم 25 فیصد بعد از 75 فیصد تکمیل کار، و در قسط چهارم 25 فیصد بعد از 100 فیصد تکمیل کار پرداخته میشود.</p> <p>پرداخت های فوق در جریان کار قرار فوق در مقابل گزارشات پیشرفت کار انجام شده بعد از تصدیق مراقبت کننده از جانب فرمایش دهنده صورت میگیرد.</p>	<b>بند ۱ ماده 41</b> <b>شرطنامه عمومی</b> <b>قرارداد</b>
<p>قرارداد مطابق ماده 47 شرایط عمومی قرارداد قابل تعديل نیست" و معلومات ذیل در مورد ضرایب "قابل تطبیق نیست"</p> <p>ضرایب تعديل قیم قرارذیل میباشند:</p> <p>برای واحد پول افغانی:</p> <p>ضریب A: فیصدی عنصر غیر قابل تعديل {رقم به ارقام و حروف درج گردد} میباشد.</p> <p>ضریب B: فیصدی عنصر قابل تعديل {رقم به ارقام و حروف درج گردد} میباشد.</p> <p>به واحد پول { واحد پولی درج گردد}:</p> <p>ضریب A: فیصدی <del>عنصر غیر قابل تعديل</del> {رقم به ارقام و حروف درج گردد} میباشد.</p> <p>ضریب B: فیصدی <del>عنصر قابل تعديل</del> {رقم به ارقام و حروف درج گردد} میباشد.</p> <p>شاخص 1 به واحد پول افغانی {شاخص درج گردد} می باشد.</p> <p>شاخص 1 به واحد پولی بین المللی مشخص شده {شاخص درج گردد} می باشد.</p> <p>{این شاخص ها توسط قراردادی پیشنهاد و از جانب اداره تأیید میگردد}</p> <p>شاخص 1 اسعار به استثنای واحد پول افغانی اسعار مشخص شده بین المللی {شاخص درج گردد} میباشد.</p> <p>{این شاخص ها توسط قراردادی پیشنهاد و از جانب اداره تأیید میگردد}</p>	<b>بند ۱ ماده 45</b> <b>شرطنامه عمومی</b> <b>قرارداد</b>
<p>فیصدی تناسب پرداخت های تامینات 10٪ ده فیصد میباشد.</p> <p>تامینات، بعد از تکمیل کامل قرارداد از جانب قراردادی یا ختم میعاد گرنی، ورانی و رفع نواقص و صدور تصدیق نامه ختم قرارداد از جانب اداره به قراردادی مسترد می گردد</p>	<b>بند ۲ ماده 46</b> <b>شرطنامه عمومی</b> <b>قرارداد</b>

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>اندازه جریمه تاخیر (0.05) فیصد قیمت مجموعی قرارداد در مقابل هر روز تاخیر می باشد. حد اکثر رقم پولی جریمه تاخیر یا غیابت الی (10) فیصد قیمت مجموعی قرارداد می باشد، در صورتیکه مقدار جریمه تاخیر وضع شده بالغ بر 10 فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده 57 شرایط عمومی قرارداد فسخ میگردد، درصورت توافق به تکمیل امور ساختمانی بشکل قسمت وار جریمه تاخیر برای هر قسمت قابل وضع می باشد.</p>	<p>بند 1 ماده 47 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>پیش پرداخت الی (10٪) قیمت قرارداد بوده) در مقابل تضمین بانکی غیرمشروط پرداخت میگردد. معیاد اعتبار تضمین پیش پرداخت الی ختم معیاد قرارداد می باشد، پیش پرداخت 30 روز بعد از امضا قرارداد و ارائه تضمین پیش پرداخت صورت گرفته می تواند.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. پیش پرداخت مطابق به شرایط خاص قرارداد الی 30 فیصد صورت گرفته می تواند.</li> <li>2. تضمین پیش پرداخت دواطلب مطابق پیشرفت فزیکی کار آزاد ساخته می شود.</li> </ul> <p>✓ هرگاه تضمین پیش پرداخت برای 30 فیصد ارائه گردد در مقابل هر ده فیصد پیشرفت فزیکی کار 3 فیصد از تضمین پیش پرداخت آزاد ساخته خواهد شد.</p> <p>✓ هرگاه تضمین پیش پرداخت برای 20 فیصد ارائه گردد در مقابل هر ده فیصد پیشرفت فزیکی کار 2 فیصد از تضمین پیش پرداخت آزاد ساخته خواهد شد.</p> <p>✓ هرگاه تضمین پیش پرداخت برای 10 فیصد ارائه گردد در مقابل هر ده فیصد پیشرفت فزیکی کار 1 فیصد از تضمین پیش پرداخت آزاد ساخته خواهد شد.</p> <p>اداره این حق را برای خود محفوظ می دارد تا در حالات خاص حسب لزوم دید و حکم <u>امر اعطای</u>، برابر با پیشرفت فزیکی کار مقدار تضمین پیش پرداخت را آزاد سازد.</p>	<p>بند 1 ماده 49 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>مبلغ تضمین اجرا (پنج(5) فیصد مجموع قرارداد میباشد.</p> <p>تضمين اجرا به شکل ضمانت بانکی غیرمشروط.</p>	<p>بند 1 ماده 50 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>هـ ختم قرارداد</p>	
<p>ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت 30 روز بعد از اصدار سند تصدیق تکمیل کار می باشد.</p>	<p>بند 1 ماده 56 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>درصورت عدم ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت به تاریخ مشخص شده بند 1 ماده 58 شرایط عمومی قرارداد، مبلغ (20,000 ) از پرداخت اخیر قراردادی کسر می نماید</p>	<p>بند 2 ماده 56 شرایط عمومی قرارداد</p>

شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

<p>حد اکثر تأخیر 100 صد روز میباشد.</p> <p>تعداد روز ها باید در مطابقت به بند 1 ماده 49 جریمه تأخیر شرایط خاص قرارداد می باشد.</p>	<p>جز 6 بند 2 ماده شرایط عمومی قرارداد 57</p>
<p>فيصدى قابل تطبيق به ارزش کار امور ساختمان تكميل ناشده که بيانگر مصارف اضافي به اداره جهت تكميل کار امور ساختماني</p> <p>مطابق بند 2 حكم 109 طرز العمل تدارکات: اداره تدارکاتي، کار باقیمانده را طی مراحل پروسه جديد در ميعاد اعتبار قرارداد اولى فراهم و تفاوت قيمت آنرا از قراردادي اولى به عنوان جبران خساره حصول می نماید.</p>	<p>بند 1 ماده 59 شرایط عمومی قرارداد</p>

### تخنیکی و شرایط اجرا قسمت ششم: مشخصات

#### یادداشت ها در مورد مشخصات عمومی

ازین یادداشت صرف جهت ترتیب مشخصات تختنیکی شرطنامه توسط داوطلب می باشد این معلومات در استناد نهایی شامل نمی باشند.

مشخصات تختنیکی واضح و دقیق یک پیش شرط ارائه آفر بصورت واقعی و رقابتی بدون شروط و انحراف از جانب داوطلبان میباشد. در داوطلبی باز داخلی، مشخصات تختنیکی طوری ترتیب گردد تا سبب ایجاد رقابت بیشتر گردیده و توضیحات واضح طرز کار، مواد خام، و انجام امور ساختمان تدارک شده را داشته باشد. این صرف بخاطر اطمینان اقتصادی، منصفانه بودن که سبب ارائه آفر جوابگو و تسهیل پروسه ارزیابی آفر گردد، می باشد.

مشخصات تختنیکی بیانگر اینکه تمام اجتناس و مواد خام ترکیب شده کار امور ساختمان جدید، غیرمستعمل، آخرین با جدیدترین مودلهای فعلی، و شامل تمام پیشرفت های اخیر در طرح و دیزاین مواد باشد، مگراینکه در قرارداد طور دیگری تذکر رفته باشد.

مشخصات تختنیکی از پروژه های مشابه قبلی قابل استفاده میباشد. اکثر مشخصات تختنیکی که برای اجرای قرارداد امور ساختمانی مناسب باشد، از جانب اداره یا انجینیر تحریر میگرددند. مشخصات تختنیکی معیاری با کاربرد فرآگیر تمام سکتور ها و جوامن ندارد، اما اصول و عرف پا بر جا موجود در این استناد منعکس گردیده است.

معیاری سازی مشخصات تختنیکی برای کار امور ساختمان تکراری با شرایط مرتبط در سکتور های دولتی جون شاه راه ها، بنادر، قطار آهن، مسکن شهری، آبیاری، و نامین آب سبب صرفه جویی در تدارکات عامه میگردد. مشخصات تختنیکی عمومی شامل طرز کار، مواد و تجهیزات که معمولاً در امور ساختمان استفاده میگردد، میباشد. ضروری نیست تا در هر قرارداد امور ساختمان مشخص استفاده گردد. هرگونه حذف یا ضمیمه در امور ساختمان مشخص، بر وفق مشخصات تختنیکی عمومی باشد. مشخصات تختنیکی عمومی مشخصات اند که توسط وزارت های سکتوری انهاد های مسلکی در افغانستان و یا توسط سازمان بین المللی استاندرد (ISO) صادر شده باشد.

توجه داشت که مشخصات تختنیکی ترتیب شده محدود نباشد. مشخصات تختنیکی تهیه شده از انهاد های داخلی یا بین المللی مبین این باشد که اجتناس، مواد و طرز کار مطابق مشخصات تختنیکی بوده و مشخصات تختنیکی معادل یا بالاتر از معیارات ذکر شده، قابل قبول میباشد. جهت تطبیق، ماده نمونی ذیل در شرایط خاص یا مشخصات تختنیکی درج گردد.

#### معادل بودن معیارها و کودها

در صورتیکه از معیارات و کود های خاص جهت تهیه اجتناس و خدمات، انجام یا آزمایش امور ساختمان اشاره شده باشد، آخرین ویرایش معیارات مناسب تحت این قرارداد قابل تطبیق میباشد. مگر اینکه صریحاً طور دیگری تذکر رفته باشد. هرگاه معیارات و کود ها از انهاد های جمهوری اسلامی افغانستان یا از کشور یا منطقه خاص باشد، معیار های دیگر معادل یا بالاتر از آن مشروط بر توافق کتبی و بررسی قبلی مدیر پروژه، قابل قبول می باشد. قراردادی، تفاوت میان معیار های مشخص شده و معیار های بدیل پیشنهاد شده را بصورت واضح کتبی ارائه و در جریان (28) روز قبل از توافق کتبی مدیر پروژه، آن را به مدیر پروژه تسلیم می نماید. در صورتیکه انحراف پیشنهاد شده توسط قراردادی بصورت قابل ملاحظه معادل یا بالاتر از کیفیت مشخص شده نباشد، قراردادی معیار های مشخص شده استناد داوطلبی را برآورده نماید.

قسمت ششم: مشخصات و شرایط اجراء

قسمت هفتم نقشه ها

ضم میباشد

یادداشت ها و نقشه ها

{ لیست نقشه ها درج گردد }

نقشه های واقعی بتمول پلان ساخته به این بخش یا در دوستیه جداگانه ضمیمه شود.

نقشه ها دارای تاریخ، شماره و شماره تجدید شده میباشد.

۱۹۷

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

### قسمت هشتم بل احجام کار<sup>۱۷</sup>

#### یادداشت‌ها درمورد بل احجام کار

##### ضم میباشد

این یادداشت صرف معلومات برای ترتیب بل احجام کار به اداره بوده و در اسناد رهابی شامل نمیگردد.

##### اهداف

اهداف بل احجام کار عبارت اند از:

- ارائه معلومات کافی مقدار امور ساختمان قابل اجرا که سبب تهیه آفر بشکل متمر و درست از جانب داوطلب میگردد;
- 2- ارائه بل احجام کار قیمت گذاری شده جهت ارزیابی امور ساختمان اجرا شده در صورت عقد قرارداد.

برای بدست آوردن اهداف فوق، امور ساختمان به شکل اقلام در بل احجام کار با جزئیات کافی ارائه میگردد. همچنان امور ساختمان با تفکیک بخش‌ها یا امور ساختمان با ماهیت مشابه که در ساحت مختلف، شرایط مختلف انجام و سبب بررسی مصارف از جهات مختلف میگردد، صورت گیرد.

با درنظرداشت نیاز فوق، طرح و محتوای بل احجام کار باید تا حد ممکن ساده و خلاصه باشد.

##### جدول مزد کار

جدول کار روزانه صرف زمانی شامل میگردد که احتمال امور ساختمان پیش بینی نشده بیرون از بل احجام کار پیشتر باشد. جهت بررسی واقعی بودن نرخ ارائه شده داوطلب در بل احجام کار، جدول کار روزانه مرکب از موارد ذیل میباشد:

- 1- لست بخش‌های مختلف نیروی کار، مواد و تاسیسات امور ساختمان که به آن روز کار نرخ داده شده یا قیمت‌ها درج میگردد، با بیانیه شرایط پرداخت امور ساختمان به قراردادی
- 2- مقدار اسمی برای هر قلم کار روزانه که از جانب هر داوطلب به نرخ کار روزانه قیمت گذاری میگردد.

##### مبالغ احتمالی

یک مبلغ احتمالی عمومی برای شرایط احتمالی فربنکی (افزایش مقدار) در بل احجام کار شامل میگردد.

همچنان هزینه احتمالی برای افزایش ممکن قیمت منحیت مبلغ احتمالی در بل احجام کار قیمت گذاری شده ارائه میگردد.

شامل نمودن مبلغ احتمالی سبب تسهیل تصویب بودجه و جلوگیری از درخواست دورانی برای نیاز‌های آینده میگردد.

در صورت استفاده مبلغ احتمالی (Contingency Allowance) روش استفاده و مقام با صلاحیت منظور گننده آن که معمولاً مدیر پرروزه میباشد، در شرایط خاص قرارداد ذکر میگردد.

۱۷- پدر قرارداد های بالمقطوع، بل احجام کار صرف جهت ارائه معلومات بوده و الزام آور نمیباشد. برای معلومات ترتیب میشود و وابسته به قرارداد نیست. جدول فعالیت‌ها توسط داوطلب تهیه گردیده و اسناد مربوط به قرارداد میباشد.

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

### تصحیح اشتباهات محاسبی

هرگاه اشتباه محاسبی توسط داوطلب در قیمت واحد یا قیمت مجموعی صورت گرفته باشد، داوطلب می‌تواند قبل از تسليمی آفر آرا تصحیح و هر تصحیح توسط شخص با صلاحیت که آفر را امضا نموده، امضا گردد. بل احجام کار توأم با بیانیه ذکر مقدار مجموعی اصلاحات واردہ در بل احجام کار قیمت گذاری شده، ارائه می‌گردد.

اداره بادداشت ذیل را در هر بل احجام کار ذکر می‌نماید:

این بل احجام کار در برگیرنده {شماره به ارقام و حروف درج گردد} اصلاحات محاسبی بوده و توسط شخص با صلاحیت که آفر را امضا نموده، امضا گردیده است.

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

### قسمت نهم - فورمه های قرارداد و تضمین

فورمه ها	عنوان فورمه ها
فورمه امور ساختمان کوچک/05	تضمین آفر؛ تضمین بانکی
فورمه امور ساختمان کوچک/06	اظهار نامه تضمین آفر
فورمه امور ساختمان کوچک/07	تضمین اجرا (غیر مشروط)
فورمه امور ساختمان کوچک/08	تضمین پیش پرداخت؛ تضمین بانکی
فورمه امور ساختمانی کوچک/09	موافقت نامه قرارداد

﴿فورمه های نمونوی قابل قبول تضمین آفر، اجرا و پیش پرداخت ارائه گردیده است. داوطلبان فورمه های تضمین اجرا و پیش پرداخت را در این پرسه خانه پری نمی نمایند تنها داوطلب برندۀ این دو فورمه را ارائه می نمایند﴾

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

تضمين آفر؛ تضمين بانکي

فورمه امور ساختمان کوچک/05

بانک: {نام و آدرس بانک درج گردد}

ذینفع: {نام و آدرس اداره درج گردد}

تاریخ: {روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}

شماره تضمين بانکي آفر/شماره درج گردد

اطلاع يافتيم که {نام مکمل داوطلب درج گردد}، منبعد به نام "داوطلب" آفر خود که به تاریخ {تاریخ درج گردد} برای اجرای {نام قرارداد درج گردد} تحت اعلان تدارکات شماره {شماره اعلان تدارکات درج گردد} به شما ارائه نموده است.  
برعلاوه می دانيم که مطابق شرایط شما، آفر باید همراه با تضمين آفر ارائه گردد.

بر اساس درخواست داوطلب، ما {نام بانک درج گردد} بدينوسيله به صورت قطعی تعهد ميسپاريم که بدون تعلل، مبلغ مجموعی {مبلغ به حروف و ارقام درج گردد} را بعد از دريافت اولين تقاضاي تحريري شما در صورت که داوطلب مرتكب اعمال ذيل گردیده باشد، پردازيم:

(1) تغيير يا انصراف از آفر در ميعاد اعتبار آفر و بعد از انقضاي مدت معينه تسلیمي آفر؛

(2) انکار داوطلب از پذيرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارائه شده در آفر؛

(3) اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پيشنهاد از طرف داوطلب برنده؛

(4) فراهم نکردن تضمين اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف داوطلب برنده؛

(5) در صورت محرومیت داوطلب به دليل تخطی از این داوطلبی مطابق حکم ماده چهل و نهم این قانون.

این ضمانت در حالات ذيل فاقد اعتبار خواهد شد:

(6) در صورتیکه داوطلب برنده باشد به محض دريافت کاپی های قرارداد امضا شده توسط داوطلب و فراهم سازی تضمين

اجرا طبق دستورالعمل برای داوطلبان؛ يا

(7) در صورتیکه داوطلب برنده نباشد، به محض (1) امضای قرارداد با داوطلب برنده؛ يا (2) 28 روز بعد از ختم ميعاد اعتبار آفر به شمول ميعاد تمديد مدت اعتبار آفر {تاریخ ختم آفر درج گردد}

در نتيجه، هرگونه تقاضا برای پرداخت تحت این تضمين باید توسط ما قبل از ميعاد فوق دريافت شده باشد.

این تضمين تابع مقرره منتشره شماره 785 اطاق تجارت بين الملل ميباشد.

امضا: {امضاي مستول متعهد درج گردد}

مهر: {مهر گردد}

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

اظهار نامه تضمین آفر

فورمه امور ساختمان کوچک/06

شماره اعلان تدارکات:

{شماره اعلان تدارکات درج گردد}

شماره شرطنامه داوطلبی:

{شماره داوطلبی درج گردد}

شماره آفر بديل:

{درصورتیکه این آفر بديل باشد، شماره تشخیصیه آن درج گردد}

تاریخ:

{روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}

به: {نام مکمل اداره درج گردد}

ما اشخاصیکه در زیر امضا نمودیم، اظهار مینمائیم که:

ما میدانیم که، طبق شرایط شما، آفر باید همراه با اظهار نامه تضمین آفر ارائه گردد.

ما می پذیریم که در صورت نقض وحایب مان تحت شرایط آفر ما از عقد قرارداد با اداره برای مدت {تعداد سال درج گردد} سر از {تاریخ درج گردد} محروم گردیم، وحایب داوطلب تحت این آفر شامل موارد ذیل می باشد:

1- ارائه معلومات نادرست در مورد اهلیت داوطلب؛

2- تغییر یا انصراف در میعاد اعتبار آفر و بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آفر؛

3- انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارائه شده در آفر؛

4- اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پیشنهاد از طرف داوطلب برنده؛

5- فراهم نکردن تضمین اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف داوطلب برنده.

این اظهار نامه تضمین آفر در صورت برند شدن ما و تسلیمی تضمین اجرای قرارداد و امضای قرار داد با داوطلب برند و یا 28 روز بعد از ختم میعاد اعتبار آفر مان قادر اعتبار می گردد.

امضا: {امضای شخصی که صلاحیت امضای این اظهار نامه را دارد}

دارای صلاحیت امضای این اظهار نامه از طرف: {نام داوطلب درج گردد}

تاریخ: {روز، ماه و سال درج گردد}

ماه: {ماه گردد}

{یادداشت: در صورت شرکت مشترک، این اظهار نامه تضمین آفر باید به نام تمام شرکا آفر را ارائه گردد}

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

تضمين اجرا بانکی (غير مشروط)

فورمه امور ساختمان کوچک ۰۷

بانک: {نام و آدرس بانک درج گردد}

ذینفع: {نام و آدرس اداره درج گردد}

تاریخ: {روز، ماه و سال تسليمی افر درج گردد}

شماره تضمين بانکی آفر {شماره درج گردد}

{به اساس درخواست داوطلب بزنده، بانک اين فورمه را مطابق رهنما و ارائه شده خانه پری می نماید}

اطلاع حاصل نموديم که {نام مکمل قراردادی درج گردد}، که منبعد بنام "قراردادی" ياد می شود، قرارداد شماره {شماره قرارداد درج گردد} مؤرخ {روز، ماه و سال درج گردد} را که منبعد بنام قرارداد ياد می شود با اداره محترم شما بمنظور انجام {نام قرارداد و توضیح مختصر امور ساختمانی درج گردد} عقد می نماید.

علاوه برآن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، تضمين اجراء نیز لازم می باشد.

به درخواست قراردادی، ما تعهد می نماییم که بدون چون و چرا مبلغ {مبلغ ۱۶ به سیف و ارقام درج گردد} را بمجرد دریافت اولین تقاضای کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی از شرایط مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه دلایل و زمینه های ارسال تقاضا از جانب شما، پردازیم.

این تضمين (۲۸) روز بعد از تسليمی تصدیقnamه تسليمی امور ساختمان به ما یا الی تاریخ {روز، ماه و سال ۱۹ درج گردد} هر کدام که اول صورت گیرد، اعتبار دارد و هر نوع تقاضا برای پرداخت مطابق این تضمين باید قبل از تاریخ مذکوره به دفتر بانک تسليم داده شود.

این تضمين تابع مقرره منتشره شماره ۷۸۵ اطاق تجارت بین المللی، به استثنای فقره ۲ ماده ۲۰ (الف) آن میباشد.

{امضا، نام و وظیفه نماینده با صلاحیت بانک و اكمال کننده درج گردد}

{مهر بانک}

{مهر اكمال کننده}

<sup>۱۸</sup> {تضمين کننده (بانک) مبلغ که بیانگر فیصیت قیمت قرارداد را که به اسعار قرارداد یا قابل تبادله قابل قبول اداره، تبدیل شده درج مینماید}

<sup>۱۹</sup> {این تاریخ (۲۸) روز بعد از تاریخ تخمینی تکمیل میباشد. اداره توجه باید داشت که در موقع تهدید میعاد تکمیل امور ساختمان، تمدید این تضمين را از بانک بصورت کتبی قبل از ختم اعتبار تضمين اجرا درخواست نماید. جهت تهیه این تضمين، اداره باید داشت زیر را در قسمت آخر پاراگراف این فورمه درج مینماید: "تضمين کننده (بانک) به یک تهدید زمان برای مدت (۶) ماه یا (۱) سال در مقابل درخواست کتبی اداره قبل از ختم اعتبار تضمين، موافقه مینماید"}

## شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک - اداره تدارکات ملی

تضمين پيش پرداخت: تضمين بانکي

فورمه امور ساختمان کوچک/08

{ربه اساس درخواست داوطلب برزنه، بانك اين فورمه را مطابق رهنماود ارائه شده خانه پري مي نماید}

بانک: {نام و آدرس بانک درج گردد}

ذينفع: {نام و آدرس اداره درج گردد}

تاریخ: {روز، ماه و سال تسليمي آفر درج گردد}

شماره تضمين بانکي آفر/شماره درج گردد که

ما {نام قانوني و آدرس بانک درج گردد} اطلاع حاصل نموديم که {نام و آدرس قراردادي درج گردد}، که منبعد بنام "قراردادي" ياد مي شود، قرارداد شماره {شماره قرارداد درج گردد} موزخ {روز، ماه و سال درج گردد} را که منبعد بنام قرارداد ياد مي شود با اداره محترم شما بمنظور اجرای امور ساختمان {نام قرارداد توضیح مختصر امور ساختمان درج گردد} عقد نماید.

علاوه برآن، ما ميدانيم که طبق شرایط اين قرارداد، پيش پرداخت در مقابل تضمين پيش پرداخت صورت ميگيرد.

به درخواست قراردادي، تعهد مي نمایيم که بدون چون و چرا مبلغ {مبلغ به حروف و ارقام درج گردد} را بمجرد درياافت اولين تقاضاي کتي شما که نشان دهنده تحديق قراردادي ناشي از استفاده پيش پرداخت برای اهداف غير از مصارف تجهيز صورت گرفته باشد، به شما بپردازيم.

اين يك شرطي است برای تهيه هر نوع مطالبه و پرداخت تحت اين ضمانات طوريکه پيش پرداخت متذکره فوق باید توسط قراردادي به حساب نمبرش درياافت شده باشد {شماره و محل حساب درج گردد}

مبلغ اين تضمين بصورت تدربيجي به اندازه باز پرداخت پيش پرداخت توسط قراردادي که در کاپي بيانیه وقت يا تصديقnamه پرداخت از آن تذکر و به ما ارائه گردیده، کم ميگردد. اين تضمين بمجرد درياافت کاپي تصديقnamه پرداخت که بياگر اينکه (80) فيصد قيمت قرارداد برای پرداخت تصديق گردیده، يا به تاریخ {روز، ماه و سال} درج گردد، قادر اعتبار ميگردد.

اين تضمين تابع مقرره منتشره شماره 785 اطلاق تجارت بين المللي، ميباشد.

{امضا نماینده با صلاحیت اخذ گردد}

{جمهور بانک}

<sup>20</sup> (اين تاریخ (28) روز بعد از تاریخ تخمیني تکمیل میباشد. اداره توجه باید داشت که در موقع تمدید میعاد تکمیل امور ساختمان، تمدید اين تضمين را از بانک بصورت کتبی قبل از ختم اعتبار تضمين اجرا درخواست نماید. جهت تهيه اين تضمين، اداره باید داشت زير را در قسمت آخر پاراگراف اين فورمه درج مينماید: "تضمين کننده (بانک) به يك تمدید زمان برای مدت که نيايد بيشتر از (6) ماه یا (1) سال در مقابل درخواست کتبی اداره قبل از ختم اعتبار تضمين، موافقه مينماید")

فورمه موافقتنامه قرارداد

فورمه امور ساختماني کوچک ۰۹

{در اين موافقتنامه قرارداد هرگونه تصحیح یا تعديل از اثر اصلاح اشتباها مطابق ماده ۲۸ دستور العمل برای داوطلبان، تعديل قيمت در جريان پروسه ارزیابی مطابق بند ۳ ماده ۱۶ دستور العمل برای داوطلبان، انتخاب آفر بدیل مطابق ماده ۱۸ دستور العمل برای داوطلبان، انحرافات قابل قبول مطابق ماده ۲۷ دستور العمل برای داوطلبان، یا تغييرات ديگري موافقه شده دوطرف مجاز در شرایط عمومي قرارداد چون تغيير کارمندان کليدي، قراردادي هاي فرعی، جدول بندی، و امثال آن شامل می باشد.}

این موافقتنامه به تاريخ {سال، ماه و روز درج گردد} میان {نام و آدرس اداره درج گردد} و {نام و آدرس داوطلب برنده درج گردد} عقد گردیده است.

اداره آفر داوطلب برنده را جهت اجرا، تكميل و رفع هرگونه نواقص ناشی از اجراءات در قرارداد {نام و تمیز تشخیصیه قرارداد درج گردد} پذیرفته و قراردادی قرارداد متذکره را اجرا می نماید.

این موافقتنامه موارد ذيل را در بر می گيرد:

۱. کلمات و اصطلاحات شامل اين موافقتنامه عين معني را افاده می نمایند که بترتیب در شرایط قرارداد به آن نسبت داده می شوند، آنها تشکيل دهنده و بخشی از اين موافقتنامه تلقی میگرددند.

۲. قراردادي در مقابل پرداخت اداره تعهد می نماید که قرارداد امور ساختمان را اجرا، تكميل و هرگونه نواقص را مطابق شرایط اين قرارداد رفع می نماید.

۳. اداره نيز تعهد می نماید که قيمت قرارداد يا دیگر مبلغ قابل پرداخت تحت شرایط اين قرارداد را در مقابل اجرا، تكميل، و رفع نواقص امور ساختمان در زمان و شيوه مشخص شده در اين قرارداد پرداخت نماید.

۴. طرف هاي شاهد که سبب تشکيل اين موافقتنامه گردیده‌اند

مهر در حضور {خانه پری گردد} 

امضا، مهر، و تسلیم گردید {خانه پری گردد}

در حضور {خانه پری گردد}

امضا الزام آور اداره: {امضا توسيط نماینده با صلاحیت اداره}

امضا الزام آور قراردادي: {امضا توسيط نماینده با صلاحیت قراردادي}

فورمۀ معیاری برای دعوتنامه داوطلبی

دعوت به داوطلبی

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

اعمار حوض سپی سنگ ولسوالی مالستان ولایت غزنی

باکود نمبر 98 MAIL/PD/NCB/W/120/98

۱. این دعوتنامه برای داوطلبی به تعقیب پلان عمومی تدارکاتی سالانه توسط ریاست تهیه و تدارکات برای سال ۱۳۹۷ ترتیب شده است.

۲. ریاست تهیه و تدارکات از تمام داوطلبان دارای اهلیت و واجد شرایط دعوت بعمل می آورد تا آفرهای سریستۀ خویش را برای اumar حوض سپی سنگ ولسوالی مالستان ولایت غزنی ارائه نمایند.

میعاد تحويل و تکمیل امور ساختمانی ۶ ماه تقویمی میباشد.

۳. پروسۀ داوطلبی از طریق داوطلبی باز ملی طبق قانون تدارکات عامه و متعدد المالها و برای تمام داوطلبان از منابع و کشورهای واجد شرایط طوریکه در شرط‌نامه تعریف شده است، راه اندازی خواهد شد.

۴. داوطلبان علاقمند واجد شرایط میتوانند معلومات بیشتر را از میر محمد مونس "حسینی" شماره تلفون ۰۷۸۲۰۲۴۴۴۴ و برای دریافت شرط‌نامه به آمریت امور ساختمانی [monis.hossaini@mail.gov.af](mailto:monis.hossaini@mail.gov.af) ایمیل:

ریاست تهیه و تدارکات، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری مراجعه نمایند.

۵. شرایط اهلیت شامل (به قسمت های ذکر شده در شرایط برای داوطلبان، مراجعه گردد). یک حد ترجیح برای قرارداد ها و شرکت های مشترک قابل اجراء نخواهد بود.

۶. یک مجموعه مکمل شرط‌نامه به دری توسط داوطلبان با ارائه یک درخواست تحریری همراه جواز شرکت به آدرس ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.

۷. آفرها باید به آدرس ذیل به ساعت ۰۹:۴۵ قبل از ظهر به وقت کابل مورخ ۱۳ حوت سال ۱۳۹۷ تحويل داده شود. داوطلبی الکترونیکی مجاز نیست. آفرهای ناوقت رسیده رد خواهند شد. آفرها طور طبیعی در حضور داشت داوطلبان یا نماینده های آنها که خواهان حضور فزیکی در تعمیر عقب ساختمان منابع بشری، منزل دوم آمریت تدارکات امور ساختمانی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، جمال مینه، چهاراهی کارتۀ سخی، کابل، افغانستان، ۱۰:۰۰ قبل از ظهر به وقت کابل ۱۳ حوت سال ۱۳۹۷ گشوده خواهند شد.

۸. تمام آفرها باید همراه با یک تضمین آفر (تضمين بانکی) مبلغ (70,000) افغانی باشد.

۹. آدرس به منظور تسلیمی آفر عبارت است تعمیر عقب ساختمان منابع بشری، منزل دوم آمریت تدارکات امور ساختمانی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، جمال مینه، چهاراهی کارتۀ سخی، کابل، افغانستان.

۱۰. هر نوع معلومات شامل در این دعوت به داوطلبی در صورت تفاوت با احکام دستورالعمل برای داوطلبان قسمت ۱ شرط‌نامه جایگزین شده میتواند.



صفحه اصلی داوطلب

جستجو

من را جستجو نماید

## پروسه داوطلبی پروژه اعمار حوض سپی سنگ و سوالی مالستان ولایت غزنی

دریاره وزارت زراعت

امداد تکنیکی و اداری وزارت

مقام وزارت

معینیت‌ها و ریاست‌ها

پلان‌های کاری

خبرها

دانشکاهی موقفیت

هفته نامه دهقان

کاریابی

داوطلبی

زغفران افغانستان

نمایشگاه زراعتی

مراحل کاری

برنامه‌ها و پروژه‌ها

بانک اطلاعات

خزانه علوم زراعی

مرجع اطلاع‌رسانی وزارت

فهرمهای عرضه خدمات

گزارش‌ها

تماس با ما

سایت


دست اول: ایام سال وزارت

GENEVA CONFERENCE ON  
AFGHANISTAN  
کنفرانس بین‌المللی افغانستان  
27 - 29 November 2018

بانک معلوماتی قیم محصولات زراعی

قوانین، مقررات، اسناد، و طرز العمل های  
زراعی

بیشتر



## اعلانات


وزارت زراعت، آبیاری و ملداری مملکتی دهستان  
و بیست و دومین نمایشگاه...

پرسنلیه های فوق لسانس ماستری در رشته  
های مرتبط به کندم (دور دوم)

پیشتر

ویدیوها

## Social Media



وزارت زراعت  
آبیاری و  
ملداری  
جمهوری اسلامی  
افغانستان

Government of Afghanistan  
All rights reserved.

نمایشگاه و جشن زراعتی

اعلانات و تغییر

فعالیت های وزارت زراعت

معزفی با وزارت زراعت

پیشگفتگری زراعتی

اخیرین تغییر و تحدیلات

ایجاد شد

معزفی

پیشگفتگری زراعتی

اعلانات کشاورزی

ایجاد شد


معزفی

1397

متوجه شد


اعلانات

معزفی



GENEVA CONFERENCE ON  
AFGHANISTAN

27 - 28 November 2012





Islamic Republic of Afghanistan  
Administrative Office of the President  
National Procurement Authority

اصلی | دا خل شدن به سیستم برای اعضای | پیوندها | ارتباط با ما | کمک و رهنمانی | سوالات و جوابهای تدارکات | جستجو | English

وضعیت کاربری | Welcome, MNasim. |

- مسیریابی در وبسایت
- صفحه اصلی ابزارهای نهادهای تدارکاتی
- معلومات مدیریتی تدارکات
- بلان تدارکاتی
- نظرات تدارکات
- معلومات روزمره تدارکات
- داوطلبی ها
- ثبت شرکت های قراردادی
- غواړندهای اعطای شده ارسیو معلومات
- چې هموږ کارشناس
- گزارشات
- گزارشات بلان تدارکاتی
- گزارشات نظرات تدارکاتی
- گزارش قراردادهای اعطای شده
- گزارش مقایسوی تدارکات
- تغیر کلمه عوری

### داوطلبی ها

در صورتی که حجم فایل برای آپلود از 10MB زیادتر میباشد، شما میتوانید که یک فایل پی دی اف را آپلود کنید که از پوزر تقاضا میکند تا با اوردن یک CD فایلهای مربوطه را از اداره شما تسلیم بگیرد.

اطلاعات انتخاب کنید...	Reload	Filter	
دری			
نوعیت تدارکات	ID		
شیوه تدارکات			
تعمیر بودجه منتظر شده	AFG/390676		
شماره قرارداد	MAIL/PD/NCB/W/120/98		
تشریح			
تاریخ اختتام داوطلبی (ضرب العجل)	پروژه اعمار حوض سیی سنگ ولسوالی مالستان ولايت غزنی		
13/12/1397			

uploads/MAIL39/BiddingOpportunities/12642/BidDocuments/BidDocument.pdf?~

استاد داوطلبی

Online Users

توضیح تعديلات

ads/MAIL39/BiddingOpportunities/12642/NoticeOfTender/NoticeOfTender.pdf?~

اعلام داوطلبی

ارشیو

English

پروژه اعمار حوض سیی سنگ ولسوالی مالستان ولايت غزنی

Description


Download Info

Download Info

Download Details

[Delete](#) [New](#) [Edit](#)

362 361 360 359 358 357 356 355 354 353 ...



**INVOICING PARTY**

Hasht-e-Sobh Daily newspaper  
H # 1, Street 5, Sherpure  
Kabul Afghanistan

مُصْبَح

Invoice recipient

Ministry of Agriculture  
Kabul Afghanistan

Invoice Number : INV-19-032

DATE : 10-Feb-19

**BANK DETAIL**

Account Name: 8 Sobh Daily

Account Number/IBAN: ((0510101002047117))

Account Type:(AFN OR USD) AFN

Bank Name: Afghanistan International Bank (AIB)


**Bank Address:** Mirwais Maidan Branch, Kota-e-Sangi, Kabul

**Bank Swift Code:**

**Bank Swift Code:** ATRIAKA      **Intermediary Bank:** Standard Chartered Bank, New York, NY US

Intermediary Bank: Standard Chartered  
Account Number: #25838361458011


Account Num



د افغانستان اسلامی جمهوری دولت  
دولت جمهوری اسلامی افغانستان



**Islamic Republic of Afghanistan**  
**Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock**



معینیت مالی و اداری  
ریاست تهیه و تدارکات  
آمریت تدارکات ساختمانی  
مدیریت عمومی تدارکات ساختمانی

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۱

( ۴۱۶ ) شماره

لطفاً متن ذیل را یکبار از طریق روزنامه خویش به نشر سپرده و پول حق اشاعه آنرا از دارایی وزارت محاسبه نمائید.

## «دعوت به داوطلبی روش باز داخلی»


شماره دعوهت به داوطلبی، 98/120/W/NCB/PD/MAIL

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار حوض سپی سنگ ولسوالی مالستان ولايت هزاره اشتراک نموده شرطname مربوطه را در فلش دسک (حافظه) و يا در سی دي (CD) بطور رايگان از آمریت تدارکات امور ساختماني (يا از ويب سايت اداره تدارکات ملي [www.npa.gov.af](http://www.npa.gov.af)) بدست آورده، آفر های خويش را مطابق شرایط مندرج شرطname و طبق قانون و طرز العمل تدارکات طور سربسته از تاريخ نشر اعلان الى تاريخ ۱۳۹۷ حوت ۱۰:۰۰ ساعت قبل از ظهر به تعمیر عقب منابع بشری اطاق جلسات ریاست تهیه و تدارکات ارایه نمایند، آفر های ناوقت رسیده و انترنتي، قابل بذريش نمیباشد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی ( ۰۰۰،۰۰۰ هفتاد هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشائی بتاریخ معینه ساعت ۰۰:۰۰ اقبل از ظهر در اطاق جلسات آفرگشائی ریاست تهیه تدارکات تدویر میگردد.


**محمد الله "ساخن" رئیس تهییه و تبلیغ کات**

مدیریت خصوصی پلان پجهت نشر اعلان  
دوسیمه هربوته





Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock



معینیت مالی و اداری  
ریاست تهیه و تدارکات  
آمریت تدارکات ساختمانی  
مدیریت عمومی تدارکات ساختمانی

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۱

شماره (۱۶۳)

به روزنامه محترم هشت صبح!  
لطفاً متن ذیل را یکبار از طریق روزنامه خویش به نشر سپرده و پول حق اشاعه آنرا از دارایی وزارت محاسبه نمائید.

«دعوت به داوطلبی روش باز داخلی»


شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/W/120/98

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واحد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار حوض سپی سنگ ولسوالی مالستان ولایت غزنی اشتراک نموده شرط‌نامه مربوطه را در فلش دسک (حافظه) و یا در سی دی (CD) بطور رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی و یا از ویب سایت اداره تدارکات ملی ([www.npa.gov.af](http://www.npa.gov.af)) بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرط‌نامه و طبق قانون و طرز العمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الى تاریخ ۱۳۹۷ حوت ۱۰:۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر به تعمیر عقب منابع بتیری اطاق جلسات ریاست تهیه و تدارکات ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمين آفر بصورت تضمین خط بانکی (۱۰۰,۰۰) هفتاد هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشائی بتاریخ معینه ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در اطاق جلسات آفرگشائی ریاست تهیه تدارکات تدویر می‌گردد.

بها حفظ  
محمد الله "اسلام"  
رئیس تهیه و تدارکات


کابی به:  
مدیریت عمومی پلان جهت نشر اعلان  
دوسیمه مربوطه





دکتر افغانی، اوبیول گولسو او مالداری وزارت  
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

داغخانستان اسلامی جمهوری دولت  
دولت جمهوری اسلامی افغانستان



Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

معینیت مالی و اداری  
ریاست تهیه و تدارکات  
آمریت تدارکات ساختمانی  
مدیریت عمومی تدارکات ساختمانی

تاریخ: ۱۱/۱۱/۱۴۰۳

شماره (۱۶)

به روزنامه محترم هشت صبح!

لطفاً متن ذیل را یکبار از طریق روزنامه خویش به نشر سپرده و پول حق اشاعه آنرا از دارای وزارت محاسبه نمایید.

«دعوت به داوطلبی روش باز داخلی»


شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/W/120/98

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از خمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار حوض سبی سنگ ولسوالی مالستان ولایت غزنی اشتراک نموده شرطname مربوطه را در فلش دسک (حافظه) و یا در سی دی (CD) بطور رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی ویا در وبسایت اداره تدارکات ملی ([www.npa.gov.af](http://www.npa.gov.af)) بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطname و طبق قانون و طرز العمل تدارکات طور سریسته از تاریخ نشر اعلان الى تاریخ ۱۳ حوت ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر به تعمیر عقب منابع بشری اطاق جلسات ریاست تهیه و تدارکات ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمين آفر بصورت تضمین خط بانکی (۷۰,۰۰۰) هفتاد هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشائی بتاریخ معینه ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در اطاق جلسات آفرگشائی ریاست تهیه و تدارکات تدویر میگردد.

با احترام  
محمد الله  
رئیس تهیه و تدارکات

کابی به:  
مدیریت عمومی پلان جهت نشر اعلان  
دوسیه مربوطه





Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock



د کرنی، اوبو لگونی او مالداری، وزارت

معینیت مالی و اداری

ریاست تهییه و تدارکات

گزارش ارزیابی آفر

و

پیشنهاد برای اعطاء قرارداد

نام پروژه: پروژه اعمار حوض سپی سنگ ولسوالی مالستان ولايت غزنی

نمبر تشخیصیه: 98/120/W/NCB/PD/MAIL

نمبر تشخیص بودجه: AFG-390676


ترتیب کننده گزارش: هیئت ارزیابی

سال: 1398 هـ، ش

Signature 1

Signature 2





## فورم معیاری خلاصه معلومات داوطلبی

(2- فورم د)

معلومات عمومی پروژه	
پروژه اعمار حوض سپی سنگ ولسوالی مالستان ولایت غزنی	اسم پروژه
MAIL/PD/NCB/W/120/98	شماره داوطلبی
ساختمانی	نوعیت تدارکات
2,351,772.00 افغانی	قیمت تخمینی
داوطلبی باز داخلی	روش تدارکات
بالمقطع	نوع قرارداد
AFG-390676	نوع و کود بودجه
ارزیابی قبلی اهلیت (در صورتیکه انجام یافته باشد)	
ارزیابی قبلی نشده	تاریخ اعلان
نخیر	تعداد داوطلبان ارزیابی شده
نخیر	تعداد داوطلبان موفق
اعلان و آفر گشایی	
تاریخ 21/11/1397 برای مدت 22 روز.	تاریخ و مدت اعلان
روزنامه ۸ صبح، سایت وزارت زراعت و سایت تدارکات ملی	نام نشریه ها داخلی و بین المللی (در صورت لزوم) که اعلان در آنها نشر گردیده
تاریخ جلسه قبل از داوطلبی (در صورت لزوم) 1397/12/05 ساعت 10:00 AM (شرکتها اشتراک ننموده است)	تاریخ و زمان ضرب الاجل تسلیمی آفر ها
تمدید ميعاد ضرب الاجل تسلیمی آفر ها (در صورت لزوم)	تمدید ميعاد ضرب الاجل تسلیمی آفر ها (در صورت لزوم)
نیازد	تعداد آفر های دریافت شده
پنج	تعداد آفر های باز شده
نیازد	تعداد آفر های مسترد شده
ارزیابی آفرها	
1397/12/14	تاریخ آغاز ارزیابی
1398/02/05	تاریخ ختم ارزیابی
یک	تعداد آفر های غیر جوابگو
شرکت ساختمانی و سرکسازی فرید جمال احمدیان	نام داوطلب برنده
2,408,801.00 افغانی	قیمت آفر داوطلب برنده

پاداشت: از این فورم که مرحله ارزیابی استفاده میگردد.



## فورمه های معیاری ارزیابی آفر

پوشش معیاری


راپور ارزیابی آفر و

پیشنهاد برای عقد قرارداد

مایان هیئت ارزیابی آفرها که به اساس فورم (د-1) مؤرخ 1397/12/07 حکم مقام محترم وزارت زراعت آبیاری و مالداری، جهت ارزیابی آفرهای ارائه شده پروژه اعمار حوض سپی سنگ ولسوالی مالستان ولایت غزنی، ضرورت ریاست آبیاری، دارای کود نمبر MAIL/PD/NCB/W/120/98 توظیف گردیدیم، گزارش ارزیابی خویش را طور ذیل ارائه میداریم:

برویت جدول ثبت توزیع شرطنامه، به تعداد (19) شرکت ساختمانی استناد داوطلبی را از ریاست تدارکات وزارت زراعت آبیاری و مالداری و به تعداد (35) شرکت را از سایت اداره تدارکات ملی اخذ و در روز آفر گشایی در محل تعین شده مندرج شرطنامه به تعداد (5) شرکت اشتراک نموده اند که قرار ذیل میباشد:

شماره	اسم داوطلب	نمبر جواز	قیمت خوانده شده در زمان آفرکشانی به افغانی	ملاحظات
1	شرکت ساختمانی و سرکسازی سید صفا و شرکت ساختمانی ابرینا (JV)	49751- 34217	2,755,630.00	
2	شرکت ساختمانی و سرکسازی فرید جمال احمدیان	45384	2,535,580.00	5% تخفیف
3	شرکت ساختمانی و سرکسازی فیروز غزنویوال	42662	3,002,380.00	
4	شرکت ساختمانی و سرکسازی صفا مومن	38594	2,939,700.00	200,000.00 تخفیف
5	شرکت ساختمانی محمد یاسین حاجی زاده	D-54762	2,902,350.00	







## فورم معیاری تبادله نرخ اسعار آفر

(٤-د) فورم

اسس اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

اسم پروژه: پروژه اعمار حوض سپی سنگ ولسوالی مالستان ولایت غزنی

شماره داوطلبی : MAIL/PD/NCB/W/120/98

واحد پولی مورد استفاده در ارزیابی آفر ها: افغانی

شهرت و امضای هیئت ارزیابی

### نام و امضای هیئت


نام و امضاء هیئت

نام و امضای هیئت

یادداشت: این فورم در صورت که داوطلب قیمت آفر خوبیش را به واحدهای پولی متفاوت از واحد پولی مندرج شرطنامه ارائه نموده باشد قابل استفاده می باشد. نقل سند تثبیت نرخ تبادله اسعار که توسط مرجع ذیصلاح صادر گردیده باشد ضمیمه گردد.

قابل تطبیق نیست





شودم (۵-


اسم اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

اسم بروزه: بروزه اعمار حوض مسی سنگ ولسوالی مالستان ولایت غزنی


شماره داواطلبی : MAIL/PD/NCB/W/120/98

قابل تطبیق نیست

۲۱ از این سنتون در صورت استفاده میگردد که پک و بسا بیشتر اقلام آفر از فورم (۶-۷) نقل میگردند.







- شرکت ساختمانی و سرکسازی فرد حمال احمدیان دارنده جواز نمره 45384 وارت تجارت و صنایع، با راکه قیمت 2,408,801.00 افغانی که نظر به قیمت تخمینی انجمنی 2.42% بلندتر است، از لحاظ قیمت در دید اول قرار دارد.

تضمین آفر:

- تضمین آفر (ضمانت بانکی) شماره BG NO. 00010/2019/0592 موثخ Mar-02 را که حاوی مبلغ 950 دلار امریکایی (معادل 515,949.70 افغانی) میباشد و به تاریخ 01-Sep-2019 معتبر آن استفاده میباشد، توسط بانک اسلامی افغانستان صادر گردیده، راشه نموده است. طی ایمیل مؤخ 12-Mar-2019 خوش از صحت بودن آن اطمینان داده است. (کلی تضمین آفر و ایمیل بانک ضمیمه را پسورد هذا میباشد).

شرکت مذکوره معلومات ذیل را دارایی نقدی خوش ازایه نموده است.


دارایی نقدی:

- شرکت ساختمانی و سرکسازی فرد حمال احمدیان، منجیث نشان دهنده دارایی نقدی صورت حساب بانکی ذیل را پس از خوش ازایه نموده است: صورت حساب بانکی شماره 000802200000824 که حاوی مبلغ 16,093.00 دلار امریکایی (معادل 1,201,884.78 افغانی) موثخ 02-Mar-2019 مطابق (11) حوت 1397/12/19 طالب معلومات گردیدم، که در جواب بانک مذکور از صحت بودن آن اطمینان داده است. (استعلام ریاست تهیه و تدارکات و

در رابطه به تجویه مشاید و حجم سالانه:

طبق حکم پنجم بند چهارم طرز العمل تدارکات افغانستان اداره مکلف است جهت فراهم ساری اشتراک تنشیات کوچک درصورت که امور ساختمانی از لحاظ تخفیک پیچیده نبوده نفع تخمینی آن از حدود ده میلیون افغانی تجاوز ننماید در شرط نامه ها، معیار تحریره کاری مشاید و حجم معاملات سالانه را زاداً طلبان مد نظر نگیرند.





فورم معیاری ارزیابی تخفیفی

فورم (د-7)


اسم اداره: وزارت زراعت، آباداری و مالداری  
اسیم پروژہ: بیوہ اعمار حوض سبی وسیالی مالستان ولیت غزنی

شماره داوطلبی: MAIL/PD/INCB/W/120/98

شماره	اسم داوطلب	معیار مدندرج شرطنامه		معیار ساختمانی و سرکسازی فرید جمال احمدیان	نوعیت اسناد ارائه شده توسط داوطلب	توضیح هیئت ارزیابی (دلایل تکمیل یا عدم تکمیل معیارات)
		معیار را تکمیل نموده؟	مقدار ارزان شده در آفر بلی / انحراف			
1	تخریب مشابه	قابل تطبیق نیست	قابل تطبیق نیست	بلی	بلی	مطابق حکم پنجم بند چهارم طرزالعمل تدارکات افغانستان اداره مکلف است جهت فراهم سازی اشتراک تسبیثات کوچک در صورت که امور ساختمانی از لحاظ تخفیفی پیچیده نبوده نخ تخفیفی آن از حد ده میلیون افغانی تجاوز ننماید در شرطنامه های معیار تخریب کاری مشابه حجم معاملات سالانه را از داوطلبان مد نظر نگیرند.
2	حجم معاملات سالانه	قابل تطبیق نیست	قابل تطبیق نیست	بلی	بلی	مطابق حکم پنجم بند چهارم طرزالعمل تدارکات افغانستان اداره مکلف است جهت فراهم سازی اشتراک تسبیثات کوچک در صورت که امور ساختمانی از لحاظ تخفیفی پیچیده نبوده نخ تخفیفی آن از حد ده میلیون افغانی تجاوز ننماید در شرطنامه های معیار تخریب کاری مشابه حجم معاملات سالانه را از داوطلبان مد نظر نگیرند.
3	توانمندی مالی	مبلغ حد اقل دارائی های سیال (قدی) یا انواع اعتبارات (قرضه)، خالص سپر تعهدات داطلب احمدیان، مبلغ 16,093.00 دالر امریکایی (معدل 500,000.00 افغانی از تاریخ نشر اعلان	شرکت ساختمانی و سرکسانی فرید جمال احمدیان، مبلغ 16,093.00 دالر امریکایی (معدل 500,000.00 افغانی از تاریخ نشر اعلان	بنک استیمنت	طبق شرطنامه معیار را تکمیل نموده است	30/09/1397 برگشته شد







موخ 1395/11/202 اداره محترم تدارکات ملی شرکت مذکور معتبر اهلیت را تکمیل می نماید.		
--	--	--

• بناءً أقرّ إرائه شرکت ساختمانی و سرکساری فرید جمال احمدیان، تمام معيارات متعدد شرط‌نامه را تکمیل نموده است که استعلام های صادر شده همراه با جواب های آن از مراجع اهليت را تکمیل می نماید.

شهرت و امضای هیئت ارزیابی:

نام و امضاء هیئت



نام و امضاء هیئت




نام و امضاء هیئت




یادداشت: هیئت ارزیابی بعد از ارزیابی تخفیفی طبق حکم چهل و ششم طرزالعمل تدارکات باید تشخیص دهد که ضرورت به ارزیابی مفصل طبق حکم چهل و هفتم طرزالعمل میباشد یا خیر؟









## فورم معیاری پیشنهاد اعطای قرارداد

(۱-۵) فورم

معلومات عمومی پروژه	
پروژه اعمار حوض سپی سنگ ولسوالی مالستان ولایت غزنی MAIL/PD/NCB/W/120/98	اسم پروژه و شماره داوطلبی آن
2,351,772.00 افغانی	قیمت تخمینی پروژه
موجود نیست	قیمت سایر آفر ها ( درصورتیکه آفر برندۀ از نظر قیمت در رتبه اول نباشد )
یک	تعداد آفر های غیر جوابگو


آفر دارای نازلترين قيمت ارزيا بي شده و جوابگوي کلي برای اعطای قرارداد

اسم داوطلب / شركت	شرکت ساختمانی و سرکسازی فرید جمال احمدیان
آدرس داوطلب / شركت	دشت برچی چهارراهی حاجی نوروز تاحیه 13، مرکز کابل، کابل
فیصدی تفاوت میان قیمت تخمینی و قیمت پیشنهادی شده برای اعطای قرارداد	2.42% فیصد بلندتر از قیمت تخمینی
قیمت آفر پیشنهاد شده برای اعطای قرارداد	2,408,801.00 افغانی

خلاصه بررسی هیئت ارزیابی:

به اساس بررسی و ارزیابی آفرهای ارائه شده برای پروژه اعمال حوض سپی سنگ ولسوالی مالستان ولایت غزنی؛ ضرورت ریاست آبیاری، دارای کود نمبر 8/120/NCB/W/MAIL/PD/1397/14/21 به داوطلبی سپرده شده به تعداد 19 شرکت اسناد داوطلبی پروژه را از ریاست تهیه و تدارکات و به تعداد 35 شرکت اسناد داوطلبی پروژه را (جهان سایت اداره تدارکات ملی اخذ و باریخ 13/12/1397 مجلس آفرگشایی دایر گردیده، که به تعداد 5 شرکت اشتراک نموده و آفرهای خوبی را ارائه کردند، که از جمله شرکت ساختمانی محمد یاسین حاجی زاده تضمین آفر به شکل کاپی ارائه کرده که مطابق جزء 4 فقره 1 حکم 44 طرز العمل تدارکات و مطابق ماده 17.2 دستورالعمل برای داوطلبان مندرج شرط‌نامه، شرکت مذکور به ارزیابی بعدی راه نمی‌یابد. بناءً در نتیجه ارزیابی ابتدایی چهار شرکت توانستند با تکمیل نمودن معیارات ارزیابی ابتدایی به مراحل بعدی ارزیابی راه یافتند.

شرکت ساختمانی و سرکسازی فرید جمال احمدیان دارنده جواز نمبر 45384 وزارت تجارت و صنایع، با ارایه قیمت 2,408,801.00 افغانی (دو میلیون و چهار صد و هشت هزار و هشت صد و یک افغانی) که نظر به قیمت تخمینی انجینیری 2.42% بلندتر است، از لحاظ قیمت در ردیف اول قرار دارد، که طبق جواب استعلام تصفیه مالیاتی به مالیه دهنده گان متوسط (... اکنون نهاد متذکره به تاریخ 20/01/1398 مراجعت و اظهارنامه مالیاتی سال مالی 1397 خویش را در بخش مربوطه ارایه داشته که مراحل تحقق ابتدایی آن تکمیل نگرده است چگونگی موضوع فوقاً به شما نگاشته شده در مورد طوریکه لازم دانند اجرات خواهند نمود). این که مراحل تصفیه مالیاتی شرکت در حال جریان است مطابق اطلاعیه شماره 16/1395 NPA/PPD/No. صادره نامه 15673 اداره محترم تدارکات ملی شرکت مذکور معیار اهلیت را



تمکیل می نماید. و همچنان هیئت ارزیابی پیشنهاد می نمایند که پرداخت های پروژه هذا مشروط بر تصفیه مالیاتی سال مالی 1397 شرکت مذکور صورت گیرد؛ که بعد از ارزیابی آفر، آفر داوطلب جوانگو و واحد شرایط شناخته شد.

اینک گزارش هیئت ارزیابی به مقام محترم وزارت تقدیم است، در زمینه هر آنطوریکه لازم دانند هدایت خواهد فرمود.

شهرت و امضای هیئت ارزیابی:

الله  
انجینیر حمید پویا


انجینیر مختار احمد بشمرل

هدایت المؤسسات

شهرت آمر اعطای مربوط

	داوطلبی مجدد	فسخ		منظور
	وظیفه: سرپرست معینیت مالی و اداری		اسم: انجینیر محمد طاهر ایوب	امضاء:
		تاریخ: 22/10/2019		





## اسناد ضمایم ارزیابی

اسم اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری


اسم پروژه: پروژه اعمار حوض سپی سنگ ولسوالی مالستان ولایت غزنی

شماره داوطلبی: MAIL/PD/NCB/W/120/98

شماره	تفصیلات	تعداد ورق	ملاحظات
1	تعهد نامه سه عضو هیئت ارزیابی	یک ورق	
2	سه ورق اظهارنامه تضاد منافع هیئت ارزیابی	سه ورق	

Handwritten signatures of three members of the evaluation committee over the document.





## اظهارنامه تضاد منافع

این اظهارنامه به منظور تامین شفافیت در مراحل پروسه تدارکات که یکی از اهداف مهم قانون تدارکات میباشد، مطابق مواد پنجاه و ششم و شصت و ششم قانون تدارکات ترتیب و کارکنان تدارکات عامه مکلف اند، در مواردیکه تضاد منافع داشته باشند، آنرا وفق حکم جزء ۴ فقره ۱ (ماده چهل و هفتم) قانون واضح و درج نمایند.

«عدم تضادمنافع طورمستقیم یا غیرمستقیم»: «ماده چهل و هفتم قانون تدارکات خاصتاً جزء ۴ فقره ۱ آن چنین حکم میکند تضاد منافع: حالتی است که موظفین تدارکات به شمول آمراعطاء به: «که تضاد منافع در جزء ۲۴ ماده سوم چنین تعریف شده است.

نحوی از انحا در تدارکات مربوط ذینفع بوده و یا اقارب یکی از داوطلبان باشد. اقارب به این مقصود عبارت از اولاد، پدر، پدرکلان، مادر، مادرکلان، همسر، برادر، خواهر، عمه، خاله، کاکا، ماما و اولادهای ایشان تا درجه دوم، والدین همسر و خواهر و برادر آن، همسر. پسر یا شوهر دختر، میباشد بنابراین، تصدیق میدارم؛ اینجانب در پروسه تدارکاتی پروژه اعمار حوض سپی سنگ ولسوالی مالستان ولایت غزنی، کودنمبر ۱۲۰/۹۸ MAIL/PD/NCB/W به صفت هئیت ارزیابی تعیین گردیدم هیچ نوع تضاد منافع آتی راندارم:


موارد فوق را طور صحیح و درست اظهار و در اقرار خویش صادق میباشم.

نام: محمد رضا لاری و تخلص: لاری شماره تماس: ۰۷۷۵۷۰۹۱۲ ولد: ۱۳۶۱ امضاء و تاریخ:

امضاء و تاریخ:

۱۳۹۸/۵/۱۰





## اظهارنامه تضاد منافع

این اظهارنامه به منظور تامین شفافیت در مراحل پروسه تدارکات که یکی از اهداف مهم قانون تدارکات میباشد، مطابق مواد پنجاه و ششم و شصت و ششم قانون تدارکات ترتیب و کارکنان تدارکات عامه مکلف است، در مواردیکه تضاد منافع داشته باشند، آنرا وفق حکم جزء ۴ فقره ۱ (ماده چهل و هفتم) قانون واضح و درج نمایند.

«عدم تضادمنافع طورمستقیم یا غیرمستقیم»: «ماده چهل و هفتم قانون تدارکات خاصتاً جزء ۴ فقره ۱ آن چنین حکم میکند تضاد منافع: حالتی است که موظفین تدارکات به شمول آمراعطاء به: «که تضاد منافع در جزء ۲۴ ماده سوم چنین تعریف شده است.

نحوی از انحا در تدارکات مربوط ذینفع بوده و یا اقارب یکی از داوطلبان باشد. اقارب به این مقصود عبارت از اولاد، پدر، پدرکلان، مادر، مادرکلان، همسر، برادر، خواهر، عمه، خاله، کاکا، ماما و اولادهای ایشان تا درجه دوم، والدین همسر و خواهر و برادران، همسر. پسر یا شوهر دختر، میباشد بنابراین، تصدیق میدارم؛ اینجانب در پروسه تدارکاتی پژوهه اعمام حوض سپی سنگ ولسوالی مالستان ولایت غزنی، کودنمبر MAIL/PD/NCB/W/120/98 به صفت هئیت ارزیابی تعین گردیدم هیچ نوع تضاد منافع آتی راندارم:

موارد فوق را طور صحیح و درست اظهار و در اقرار خوبیش صادق میباشم.

نام: کسری روز شماره تماس: 0774655732 و تخلص: لویزا ولد: حسین امضاء و تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ اداره: آستان قدس وظیفه: امدادگری و امور ایثارگران





## اظهارنامه تضاد منافع


این اظهارنامه به منظور تامین شفافیت در مراحل پروسه تدارکات که یکی از اهداف مهم قانون تدارکات میباشد، مطابق مواد پنجاه و ششم و شصت و ششم قانون تدارکات ترتیب و کلرکنان تدارکات عامه مکلف اند، در مواردیکه تضاد منافع داشته باشند، آنرا وفق حکم جزء ۴ فقره ۱ (ماده چهل و هفتم) قانون واضح و درج نمایند.


«عدم تضادمنافع طورمستقیم یا غیرمستقیم»: «ماده چهل و هفتم قانون تدارکات خاصتاً جزء ۴ فقره ۱ آن چنین حکم میکند تضاد منافع: حالتی است که موظفین تدارکات به شمول آمراعطاء به: «که تضاد منافع در جزء ۲۴ ماده سوم چنین تعریف شده است.

نحوی از انحا در تدارکات مربوط ذینفع بوده و یا اقارب یکی از داوطلبان باشد. اقارب به این مقصود عبارت از اولاد، پدر، پدرکلان، مادر، مادرکلان، همسر، برادر، خواهر، عمه، خاله، کاکا، ماما و اولادهای ایشان تا درجه دوم، والدین همسر- و خواهر و برادران، همسر. پسر یا شوهر دختر، میباشد ~~با~~ این، تصدیق میدارم؛ اینجانب در پروسه تدارکاتی پروژه اعمار حوض سپی سنگ ولسوالی مالستان ولایت غزنی، کودنمبر W/120/98 MAIL/PD/NCB به صفت هئیت ارزیابی تعین گردیدم هیچ نوع تضاد منافع آتی راندارم:

موارد فوق را طور صحیح و درست اظهار و در اقرار خویش صادق میباشم.

نام: احمد سرکل و تخلص: سرکل شماره تماس: ۰۷۸۶۴۰۵۶۰۷ اداره: اداره امور اسناد امضاء و تاریخ: ۰۵/۰۵/۱۴۰۹ وظیفه:







Islamic Republic of Afghanistan  
Administrative Office of the President  
National Procurement Authority

| صفحه اصلی | داکل شدن به سیستم برای اعضا | جستجو | سوالها و جوابهای تدارکات | بیووندها | ارتباط با ما | کمک و رهنما |

English

وضعیت کاربری  
Welcome, MNasim.MAIL.  
[Logout](#)


### قراردادهای اعطای شده

در این بخش شما میتوانید معلومات در مورد قراردادهای اعطای شده را وارد نمایید.

Reload	Filter	لطفاً انتخاب کنید ...
		دری
		نمبر تشخیصیه 6643
		عنوان پروژه بروژه آبیاری و ذخایر آب در بودجه منتظر شده
		شماره قرار داد MAIL/PD/NCB/W/120/98
		نوعیت تدارکات تدارکات امور ساختمانی
		شرح قرارداد پروژه اعثار حوض سیی سنگ ولسوالی مالستان ولایت غزنی
		تاریخ امضای قرارداد 10/04/1398
		قیمت قرار داد 30685 به دلار
		قیمت قرار داد 2408801 به افغانی
		اعطا شده به شرکت ساختمانی و سرکسازی فرید جمال احمدیان
		تاریخ تکمیل قرار داد 10/10/1398
		ارشیو
		English
		Budget Reference Title
		Description
		اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدینویسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار حوض سیی سنگ ولسوالی مالستان ولایت غزنی را به شرکت ساختمانی و سرکسازی فرید جمال احمدیان دارنده جواز نمبر (45384) به قیمت مجموعی 2,408,801.00- افغانی (دو میلیون و چهار صد و هشت هزار و هشت صد یک افغانی) اعطاء نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی 7 روز تقویمی طور کنیتی توانم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناجیه سوم، کابل، افغانستان مطابق احکام ماده پنجم اعلان تدارکات ارائه نمایند. این اطلاعیه به

- مسیریابی در وبسایت
- صفحه اصلی ابزارهای نهادهای تدارکاتی
- معلومات مدیریتی تدارکات
- پلان تدارکاتی
- نظارت تدارکات
- معلومات روزمره تدارکات
- داوطلبی ها
- ثبت شرکت های قراردادی
- قراردادهای اعطای شده
- آرشیو معلومات
- چت همای کارشناس
- گزارشات
- گزارشات پلان تدارکاتی
- گزارشات نظارت تدارکاتی
- گزارش قراردادهای اعطای شده
- گزارش مقایسه تدارکات
- تغیر کلمه عبوری

### Online Users






معنی عقد قرارداد نبوده و الى تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد  
منعف خواهد شد.

Contract Award Date	Awarded To
AM 12:00:00 7/1/2019	شرکت ساختمانی و سرکسازی فرید جمال احمدیان
Contract Complete Date	
AM 12:00:00 12/31/2019	
<input type="button" value="Delete"/> <input type="button" value="New"/> <input type="button" value="Edit"/>	
163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 ...	

The Official Website of Afghanistan Government for National Procurement Authority (N.P.A)  
All Rights Reserved ©2015 [Home](#) | [Contact](#) | [WebMaster](#)





**INVOICING PARTY**

Hasnt e Soob Daily newspaper  
F# 1, Street 5, Sherpure  
Kaui Afghanistan

صوبه  
کابل

**Invoice recipient**

Ministry of Agriculture  
Kabul Afghanistan

Invoice Number : INV-19-195

DATE :

10-Jun-19

Currency : AFN

DETAILED DESCRIPTION	QUANTITY OF SERVICES	Date	Issue	NET AMOUNT	TOTAL
Publishing advertisement فروزنده بروزروزه مصادر جوړنۍ همایون سالاګ و پښتو سانچانوں ولایات غواړی د اړیه کړیکت سیمینارو، د مرکزی د اړیه جوړ همایون د ټولنډه جوړ نړۍ (45384) ده فیکت محصول ۲,۴۰۸.۸۰ کړکړۍ (دو میلیون و چېز صد و هشتاد هزار و هفتاد هزار پک پکاند) ته ۱۰ جون ۲۰۱۹	1	10-Jun-19	3131	4000	4000
TOTAL					4000
VAT AMOUNT ( % )					
GROSS AMOUNT					AFN 4000

**BANK DETAIL**

Account Name:	8 Sobh Daily
Account Number/IBAN:	((0510101002047117))
Account Type:(AFN OR USD)	AFN
Bank Name:	Afghanistan International Bank (AIB)
Bank Address:	Mirwais Maidan Branch, Kota e Sangi, Kabul
Bank Swift Code:	AFIBAFKA
Intermediary Bank	Standard Chartered Bank New York - NY US
Account Number:	((3582026146001))

Best Regards







جمهوری اسلامی افغانستان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

معینیت مالی و اداری

ریاست تهیه و تدارکت

امريت تدارکات امور ساختماني

مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی

تاریخ: / ۱۳۹۸ /

شماره: ( )

### اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

به روز نامه محترم هشت صبح !


لطفاً متن ذیل را یکبار از طریق روزنامه خویش به نشر سپرده و پول حق الاشعه آنرا از دارائی وزارت محاسبه نمائید.

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارای قرارداد پروژه اعمار حوض سیی سنگ ولسوالی مالستان ولايت غزنی را به شركت ساختمانی و سرکسازی فرید جمال احمدیان دارنده جواز نمبر (۴۵۳۸۴) به قيمت مجموعی ۱۰۰,۸۰۸,۴۰۲- افغانی (دو ميليون و چهار صد و هشت هزار و هشتاد و يك افغانی) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی ۷ روز تقویمی طور کتبی تؤمن با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم ، کابل، افغانستان مطابق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.





6/9/2019

Spam?

Search mail

Compose

Forward

## اطلاعیہ نصیبیم اعطائی فرارداد پروردہ مالستان و لایت غزی { Spam }

Qurban Sarvari

Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

Dear Ahmadi Sb,


Hope you are fine and doing well, please find the attached notification of award for the subject procurement case.

We kindly request you publish the same in the 8 AM (ششت صبح) newspaper.


Please confirm this with the return email.

Regards

Qurban ali Sarvari  
Procurement Specialist  
Procurement Directorate  
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock



مالستان و لایت غزی





Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

معینیت مالی و اداری

ریاست تهیه و تدارکات

امیریت تدارکات امور ساختمانی

مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی

تاریخ: ۱۴۹ / ۳ / ۱۳۹۸

شماره: (۶۶۸)

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

به روز نامه محترم هشت صبح!

لطفاً متن ذیل را یکبار از طریق روزنامه خویش به نشر سپرده و پول حق الاشعه آنرا از دارای وزارت محاسبه نمائید.

بدینوسیله به تا سی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر ~~دلار~~ قرارداد پروژه اعمار حوض سپی سنگ ولسوالی مالستان ولایت غزنی را به شرکت ساختمانی و سرکسازی فرید جمال احمدیان دارنده جواز نمبر (45384) به قیمت مجموعی ۲,408,801.00 -افغانی (دو میلیون و چهار صد هشت هزار و هشت صد یک افغانی) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی ۷ روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم ، کابل، افغانستان مطابق احکام ماده پنجاه قانون تدارکات ارائه نمایند.


این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

(۱)


بالاحترام  
محمد الله "ساحل"  
رئیس تهیه و تدارکات

کاپی به:

مدیریت پلان جهت نشر در ویب ~~تبلیغات~~  
دوسيه مربوطه



سید محمد احمدیان





Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

معینیت مالی و اداری

ریاست تهیه و تدارکات

آمربیت تدارکات امور ساختمانی

مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی

تاریخ: ۱۴ / ۳ / ۱۳۹۸

شماره: (۲۸۷)

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

به روز نامه محترم هشت صبح !

لطفاً متن ذیل را یکبار از طریق روزنامه خویش به نشر سپرده و پول حق الاشعه آنرا از دارائی وزارت محاسبه نمائید.


بدینوسیله به تا سی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار حوض سپی سنگ ولسوالی مالستان ولایت غزنی را به شرکت ساختمانی و سرکسازی فریده جمال احمدیان دارنده جواز نمبر (45384) به قیمت مجموعی ۲,408,801.00 - افغانی (دو میلیون و چهار صد هشت هزار و هشت صد یک افغانی) اعطاء نماید.


اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه هایثمه نداشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی ۷ روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم ، کابل، افغانستان مطابق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

با احترام  
محمد الله "صالح"  
رئیس تهیه و تدارکات

کاپی به:  
مدیریت پلان جهت نشر در وب پایگاه وزارت  
دوسيه مربوطه







دکرني، اوپولگولواو مالداري وزارت  
وزارت زراعت، آبياري و مالداري

دافتارستان اسلامي جمهوري دولت  
دولت جمهوري اسلامي افغانستان



**Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock**

معينيت آبياري ومنابع طبيعى

رياست آبياري

آمریت نظارت و ارزیابی از تطبیق پروژه های آبیاری

تاریخ: ۱۳۹۸/۴/۲۹

شماره: ۳۶۵  
۱۹

به ریاست محترم زراعت آبیاری و مالداری ولایت غزنی ۱

به اساس مکتوب نمبر (۳۷۲/۶۶۵) مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۹ ریاست محترم تهیه و تدارکات پرروزه اعمصار حوض سپی سنگ ولسوالی مالستان آن ولایت به اساس قرارداد نمبر (MAIL/PD/NCB/W/120/98) فی مابین مقام محترم وزارت زراعت آبیاری و مالداری و شرکت ساختمانی و سرکسازی فرید جمال احمدیان عقد قرارداد گردیده است.

بناء کاپی قرارداد و نقشه پرروزه متذکره ضمیمه صادره هذا به آن ریاست محترم گسیل است تا ساحه پرروزه متذکره را به شرکت قراردادی تسلیم و پرروزه را خط اندازی نموده کار پرروزه را از طریق شرکت قراردادی آغاز نماید و از کمیت و کیفیت کار پرروزه در جریان تطبیق پرروزه نظارت دوامدار نموده گزارشات آن را با این ریاست شریک خواهند ساخت تا باشد پرروزه متذکره به وقت و زمان معین آن تکمیل و به بهره برداری سپرده شود.

وهمچنان به شرکت قراردادی هدایت داده میشود که هر چه عاجل کار پرروزه را با هماهنگی ریاست محترم زراعت آبیاری و مالداری ولایت غزنی در ساحه آغاز نمایند.

با احترام

مهندس خلیل الرحمن "عمر"  
سرپرست ریاست آبیاری

کاپی ها: به ریاست محترم تهیه و تدارکات  
به ریاست محترم مالی و حسابی  
به ریاست محترم نظارت و ارزیابی  
به شرکت ساختمانی و سرکسازی فرید جمال احمدیان

Q


Q



دکرهنه، اوپولگولواو مالداری وزارت  
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

داغفتستان اسلامی جمهوریت  
جمهوری اسلامی افغانستان

**Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock**



معینیت مالی واداری

ریاست تهیه و تدارکات

آمریت تسهیل قراردادها و پلانگذاری

تاریخ: ۱۳۹۸/۴/۲۹

۳۷۲

شماره:

به ریاست محترم آبیاری!

موضوع: تکثیر قرارداد

**Contract no: MAIL/PD/NCB/W/120/98**

حسب هدایت مقام محترم وزارت، قرارداد (پروژه اعمار حوض سیی سنگ ولسوالی مالستان ولایت غزنی) با شرکت ساختمانی و سرکسازی فرید جمال احمدیان به قیمت (2,408,801.00) افغانی عقد گردید و استناد آن از طریق مدیریت کنترول ویژه گردیده است که از تاریخ صدور مکتوب آغاز کار (در مدت سه یوم بجانب شرکت قراردادی باید صادر گردد و یک نقل کاپی آنرا به این آمریت نیز گسیل دارید) مدت قرارداد هذا شروع و در طی مدت که در شرایط خاص موافقنامه درج میباشد (6 ماه تقویمی) کار پروژه مذکور باید به اختتام برسد.

بنا کاپی قرارداد به ریاست محترم شما و سایر مراجع ذیربطری نیز ارسال است تا هر یک به سهم خویش طبق شرایط قرارداد اجرات بدارند.

شایان ذکر است از اینکه پروژه مربوط ریاست محترم شما میباشد؛ لطف نموده گزارش حیقیقی پیشرفت کار توسط قراردادی را به موقع به این ریاست ارسال نمایید و همچنان از ریاست مالی خواهشمندیم هنگام پرداخت اقساط بجانب شرکت لطف نموده؛ یک کاپی از م ۱۶ و سایر استناد پرداختی پول که بجانب شرکت پرداخت میگردد، نیز به این ریاست ارسال نمایید تا ما به سهم خویش اجرات مقتضی را به عمل آریم.

با احترام  
محمد الله سیاحل  
رئیس تهیه و تدارکات


کاپی ها:

ریاست محترم مالی و حسابی

ریاست نظارت و ارزیابی


مدیریت پلان

شرکت ساختمانی و سرکسازی فرید جمال احمدیان



## اسناد تشکیل دهنده قرارداد

شماره	خدمات مشورتی	خدمات غیر مشورتی	موافقت نامه	موافقت نامه	اجناس
1	موافقت نامه				
2	شرایط عام قرارداد				
3	شرایط خاص قرارداد				
4	عدم اعتراض تمویل کننده(در صورتیکه قابل تطبیق باشد)	عدم اعتراض تمویل کننده(در صورتیکه قابل تطبیق باشد)	عدم اعتراض تمویل کننده(در صورتیکه قابل تطبیق باشد)	عدم اعتراض تمویل کننده(در صورتیکه قابل تطبیق باشد)	عدم اعتراض تمویل کننده(در صورتیکه قابل تطبیق باشد)
5	مشخصات تختیکی				
6	نقشه های تختیکی	نقشه های تختیکی	نقشه های تختیکی	نقشه های تختیکی	ترسیمات
7	جداول مالی	بل احجام و جداول قیمت دار			
8	پلان کاری				
9	تضمين اجرأ قرارداد(در صورتیکه قابل تطبیق باشد)				
10	تضمين پیش پرداخت				
11	استاد بیمه(در صورتیکه قابل تطبیق باشد)				
12	صلاحیت نامه امضا قرارداد(اگر قرارداد توسط نماینده شرکت امضا گردیده باشد)	صلاحیت نامه امضا قرارداد(اگر قرارداد توسط نماینده شرکت امضا گردیده باشد)	صلاحیت نامه امضا قرارداد(اگر قرارداد توسط نماینده شرکت امضا گردیده باشد)	صلاحیت نامه امضا قرارداد(اگر قرارداد توسط نماینده شرکت امضا گردیده باشد)	صلاحیت نامه امضا قرارداد(اگر قرارداد توسط نماینده شرکت امضا گردیده باشد)
13	صورت جلسه مذاکره	مکتوب آغاز کار/تسلیمی ساخته			
14	قرارداد فرعی(در صورت موجودیت)				
15	تقسیم اوقات پرداخت ها(در صورتیکه قابل تطبیق باشد)	تقسیم اوقات پرداخت ها(در صورتیکه قابل تطبیق باشد)	تقسیم اوقات پرداخت ها(در صورتیکه قابل تطبیق باشد)	تقسیم اوقات پرداخت ها(در صورتیکه قابل تطبیق باشد)	تقسیم اوقات پرداخت ها(در صورتیکه قابل تطبیق باشد)
16	-	گزارش تسلیم دهی	گزارش تسلیم دهی	گزارش تسلیم دهی	گزارش تسلیم دهی
17	جواز شرکت قراردادی				
18	گزارش ختم قرارداد				
19	سایر اسناد تشکیل دهنده				



جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت تجارت و صنایع و وزارت

ریاست عمومی ثبت ملکیت فکری

د افغانستان اسلامی جمهوریت  
دستور داک او صنعت سایه و وزارت  
د ثبت نمبر: ۱۱۹۵۹۴  
د جواز نمبر: ۳۰۸۷۴

Reg #: 119594  
License #: 45384



Ministry of Commerce and Industries  
Directorate General of Central Business Registry & Intellectual Property

جواز تسبیث

Business License

شرکت ساختنی سرگزاری فرید جمال احمدیان

Fareed Jamal Ahmadian Construction & Road Building Co



مرشد/پرسنل  
 Gulam Sakhai

فرید احمدی  
 Fareed Ahmadi

نمبر تسبیحه مالیه  
TIN / 9005251112



تصدیق کړو دا جواز چې نوم شو پورته پلا شوو دی د افغانستان د ناقه قوانینو پر پښت ثبت او صادر شو.  
تصدیق میکړد این جواز یه نام آن در هر قوی ذکر میکړد، لور مطلبېت با قوانین ناقه افغانستان ثبت و صادر ګردیده است.

It is certified that this license with mentioned name, is registered and issued in accordance with and subject to the effective laws of Afghanistan.


Issue Date:	30/Apr/2018	صدور نړۍ:	۱۳۹۷/۱/۱۰
Valid Date:	29/Apr/2019	د بای نړۍ:	۱۳۹۸/۲/۱۰
Established:	2018	د تاسیس کال:	۱۳۹۷
ادرس شرکت:	کابل، کابل	ساختنی: سکتور فعالیت:	دشت برخی ۴۰۰ افغانی نوروز ناحیه ۱۳، مرکز


طارق احمد سرفراز  
Tariq Ahmad Sarfaraz

معتمد حق القبیح (۰۰۰۰۰)

محل:

۱۵۶۷





دولت جمهوری اسلامی افغانستان  
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری  
ریاست تهیه و تدارکات

قرارداد

پروژه اعمار حوض سپی سینگ ولسوالی مالستان ولایت غزنی  
میان

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

و

شرکت ساختمانی و سرکسازی فرید جمال احمدیان

نمبر تشخیصیه: MAIL/PD/NCB/W /120/98

بودجه: کود انکشافی AFG-390676



تاریخ: 1398 / /



## فورمه موافقتنامه قرارداد

این موافقتنامه در ماه سرطان سال 1398 میان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و شرکت ساختمانی و سرکسازی فرید جمال احمدیان دارنده جواز نمبر (45384)، نمبر تشخّصیه (9005251112) ایمیل آدرس [jamal.ahmadiyan@gmail.com](mailto:jamal.ahmadiyan@gmail.com)، شماره تماس 0799601700- واقع دشت برچی چهار راهی حاجی نوروز ناحیه 13، مرکز کابل عقد گردیده است.

اداره آفر داوطلب برنده را جهت اجرا، تکمیل و رفع هرگونه نواقص ناشی از اجرآت در پروژه اعمار حوض سپی سنگ ولسوالی مالستان ولایت غزنی در پروژه انکشافی مربوط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دارای کود نمبر AFG-390676 مجموعی 2,408,801.00- افغانی (دو میلیون و چهار صد هشت هزار و هشت صد و یک افغانی) پذیرفته و قراردادی قرارداد متذکره را اجرا می نماید.

این موافقتنامه موارد ذیل را در برابر می گیرد:

1. کلمات و اصطلاحات شامل این موافقتنامه عین معنی را افاده می نمایند که بترتیب در شرایط قرارداد به آن نسبت داده می شوند، آنها تشکیل دهنده و بخشی از این موافقتنامه تلقی میگردند.
2. قراردادی در مقابل پرداخت اداره تعهد می نماید که قرارداد امور ساختمان را اجرا، تکمیل و هرگونه نواقص را مطابق شرایط این قرارداد رفع می نماید.
3. اداره نیز تعهد می نماید که قیمت قرارداد یا دیگر مبلغ قابل پرداخت تحت شرایط این قرارداد را در مقابل اجرا، تکمیل، و رفع نواقص امور ساختمان در زمان و شیوه مشخص شده در این قرارداد پرداخت نماید.
4. طرف های شاهد که سبب تشکیل این موافقتنامه گردیده اند:

فرمایش دهنده: (وزارت زراعت، آبیاری و مالداری) / شرکت ساختمانی و سرکسازی فرید جمال احمدیان

اسم: فرید جمال

انجینیر محمد طاهر "ایوب"

موقف: شرکت ساختمانی و سرکسازی فرید جمال، احمدیان


سرپرست معینیت مالی وداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

( محل امضاء و مهر )

( محل امضاء و مهر )


۱۴۰۷-۲۱۰۸-۱۳۰۵

سازمان اسناد و کتابخانه ملی افغانستان  
دفتر اسناد و کتابخانه ملی افغانستان




شرایط خاص قرارداد

مواد شرایط عمومی قرارداد	تعدیلات و ضمایم مواد شرایط عمومی قرارداد
<b>الف: مسائل عمومی</b>	
جز 12 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	میعاد رفع نواقص بعد از تاریخ تکمیل مدت یکسال میباشد.
جز 14 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	اداره وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میباشد.
جز 17 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	تاریخ تخمینی تکمیل برای تمام کار امور ساختمانی 6 ماه تقویمی می باشد.
جز 20 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	مدیر پروژه: یکتن از انجینیران وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میباشد.
جز 22 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	ساحه کار امور ساختمانی سپی سنگ ولسوالی مالستان ولایت غزنی میباشد.
جز 25 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	تاریخ آغاز کار امور ساختمانی: بعد از تاریخ صدور مکتوب آغاز کار می باشد.
جز 29 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد	امور ساختمانی شامل پروژه اعمار حوض سپی سنگ ولسوالی مالستان ولایت غزنی میباشد.
بند 2 ماده 2 شرایط عمومی قرارداد	تکمیل قسمت و فرآندازی قابل تطبیق نیست.




<p>اسناد ذیل تشکیل دهنده قرارداد و شامل قرارداد می باشند.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- موافقنامه؛</li> <li>- نامه قبولی آفر؛</li> <li>- آفر قراردادی؛</li> <li>- شرایط خاص قرارداد؛</li> <li>- شرایط عمومی قرارداد؛</li> <li>- مشخصات تحقیکی؛</li> <li>- نقشه ها؛</li> <li>- بل احجام کاری؛</li> </ul>	<p>جز 9 بند 3 ماده 2 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>زبان قرارداد یکی از زبان های رسمی کشور میباشد. زبان قرارداد همان زبان آفر میباشد.</p> <p>قانون نافذ بر این قرارداد قوانین جمهوری اسلامی افغانستان می باشد.</p>	<p>بند 1 ماده 3 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>جدول فعالیت های قراردادی دیگر قابل تطبیق نمیباشد.</p>	<p>بند 1 ماده 8 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>کارمندان کلیدی یک مدیر قرارداد یعنی انجینیر با ۵ سال تجربه در اجرای قراردادهای امورساختمانی که دارای ماهیت و حجم معادل و مشابه، به شمول اینکه به حیث مدیرپروژه برای مدت حداقل سه سال تجربه داشته باشد.</p>	<p>بند 1 ماده 9 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>مبلغ حداقل بیمه و مبالغ قابل حذف طور ذیل میباشد: (تهیه بیمه از وجایب ومکلفیت داوطلبان میباشد و شامل موارد ذیل می باشد).</p> <p>برای امور ساختمانی، تأسیسات، و مواد ( ) (افغانی)</p> <p>برای زیان یا خساره به تجهیزات قیمت تعویضی آن (تجهیزات مربوطه) پرداخته میشود.</p> <p>برای زیان یا خساره به ملکیت مرتبط به قرارداد اما به استثنای امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات ( ) (افغانی)</p> <p>برای زیان یا خساره به کارمندان: (کارمندان قراردادی ) (افغانی)</p> <p>برای زیان یا خساره به افراد دیگر ملازم و ایاری ( ) (افغانی)</p> <p>بیمه مطابق ماده 13 شرایط عمومی قرارداد قابل تطبیق است</p>	<p>بند 1 ماده 13 شرایط عمومی قرارداد</p>



(1) گزارشات بررسی ساحه نظر بر تقاضا داوطلبان ارایه خواهد گردید.	بند 1 ماده 14 شرایط عمومی قرارداد
مدیر پروژه به پرسش ها توضیحات ارائه می نماید	بند 1 ماده 15 شرایط عمومی قرارداد
تاریخ تسلیمی ساحه بعد از اخذ مکتوب آغاز کار توسط ریاست اداری می باشد.	بند 1 بند 21 شرایط عمومی قرارداد
نهادیکه از روش حکمیت آن استفاده میگردد (مرکز حل و فصل منازعات تجارتی افغانستان) میباشد. محل حکمیت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. در صورتیکه قراردادی خارجی باشد، حکمیت باید در محل بیطرف (نه در افغانستان و نه در کشور قراردادی) صورت میگیرد.	ماده 62 شرایط عمومی قرارداد
<b>ب. کنترول زمان</b>	
قراردادی پلان کاری امور ساختمانی را در جریان 10 روز از تاریخ دریافت نامه قبولی آفر جهت تأیید، ارائه مینماید.	بند 1 ماده 25 شرایط عمومی قرارداد
میعاد میان تجدید برنامه کاری امور ساختمان 30 سی روز میباشد.	بند 3 ماده 25 شرایط عمومی قرارداد
در صورت که پیغامه کاری امور ساختمان ناوقت ارائه گردد، پرداخت 20000 الی ارائه پلان کاری تجدید پسندیده معطل قرار می گیرد.	
<b>ج. کنترول کیفیت</b>	



<p>میعاد رفع نواقص (یک سال) میباشد.</p>	بند 1 ماده 33 شرایط عمومی قرارداد
<p>1. پرداخت بعد از تکمیل کار نظر به فیصدی بعد از ارائه گزارش از جانب فرمایش گیرنده و تصدیق نماینده وزارت زراعت، آبیاری و مالداری پرداخته میشود.</p> <p>2. پول فرمایش گیرنده در چهار قسط پرداخته میشود که در قسط اول 25 فیصد بعد از 25 فیصد تکمیل کار، در قسط دوم 25 فیصد بعد از 50 فیصد تکمیل کار، در قسط سوم 25 فیصد بعد از 75 فیصد تکمیل کار، و در قسط چهارم 25 فیصد بعد از 100 فیصد تکمیل کار پرداخته میشود.</p> <p>پرداخت های بعدی در جریان کار قرار فوق در مقابل گزارشات پیشرفت کار انجام شده بعد از تصدیق مراقبت کننده از جانب فرمایش دهنده صورت میگیرد.</p>	بند 1 ماده 41 شرایط عمومی قرارداد
<b>۵. کنترول مصرف</b>	
<p>قرارداد مطابق ماده 47 شرایط عمومی قرارداد قابل تعديل نیست" و معلومات ذیل در مورد ضرایب "قابل تطبیق نیست"</p> <p>ضرایب تعديل قیم قرارذیل میباشند:</p> <p>برای واحد پول افغانی:</p> <p>ضریب A: فیصدی عنصر غیر قابل تعديل <u>{رقم به ارقام و حروف درج گردد}</u> میباشد.</p> <p>ضریب B: فیصدی عنصر قابل تعديل <u>{رقم به ارقام و حروف درج گردد}</u> میباشد.</p> <p>به واحد پول { واحد پولی درج گردد}:</p> <p>ضریب A: فیصدی عنصر غیر قابل تعديل <u>{رقم به ارقام و حروف درج گردد}</u> میباشد.</p> <p>ضریب B: فیصدی عنصر قابل تعديل <u>{رقم به ارقام و حروف درج گردد}</u> میباشد.</p> <p>شاخص 1 به واحد پول افغانی {شاخص درج گردد} می باشد.</p> <p>شاخص 1 به واحد پول بین المللی مشخص شده {شاخص درج گردد} می باشد.</p> <p>زاین شاخص ها توسط قراردادی پیشنهاد و از جانب اداره تائید میگردد</p> <p>شاخص <u>آسیغار به استثنای واحد پول افغانی</u> اسعار مشخص شده بین المللی {شاخص درج گردد} میباشد</p> <p>زاین شاخص ها توسط قراردادی پیشنهاد و از جانب اداره تائید میگردد</p>	بند 1 ماده 45 شرایط عمومی قرارداد



<p>فیصدی تناسب پرداخت های تامینات 10٪ ده فیصد میباشد.</p> <p>تامینات، بعد از تکمیل کامل قرارداد از جانب قراردادی یا ختم میعاد گرنی، ورانتی و رفع نواقص و صدور تصدیق نامه ختم قرارداد از جانب اداره به قراردادی مسترد می گردد</p>	<p>بند 2 ماده 46 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>اندازه جریمه تاخیر (0.05) فیصد قیمت مجموعی قرارداد در مقابل هر روز تاخیر می باشد. حد اکثر رقم پولی جریمه تاخیر یا غیابت الی (10) فیصد قیمت مجموعی قرارداد می باشد، در صورتیکه مقدار جریمه تاخیر وضع شده بالغ بر 10 فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده 57 شرایط عمومی قرارداد فسخ میگردد، درصورت توافق به تکمیل امور ساختمانی بشکل قسمت وار جریمه تاخیر برای هر قسمت قابل وضع می باشد.</p>	<p>بند 1 ماده 47 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>انعام برای انجام تمام امور ساختمان : نظر به نزوم دید فرمایش دهنده.</p>	<p>بند 1 ماده 48 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>پیش پرداخت ده فیصد و پیش پرداخت میگردد. لازم نیست</p>	<p>بند 1 ماده 49 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>مبلغ تضمین اجرا: پنج فیصد مجموع قرارداد میباشد. تضمين اجرا به شکل ضمانت بانکی غیرمشروط.</p>	<p>بند 1 ماده 50 شرایط عمومی قرارداد</p>
<b>ه - ختم قرارداد</b>	
<p>ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت به تاریخ 30 روز بعد از اصدار سند تصدیق تکمیل کار می باشد.</p>	<p>بند 1 ماده 56 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>درصورت عدم ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت به تاریخ مشخص شده بند 1 ماده 58 شرایط عمومی قرارداد، مبلغ 20000 از پرداخت اخیر قراردادی کسر می نماید.</p>	<p>بند 2 ماده 56 شرایط عمومی قرارداد</p>
<p>حداکثر تاخیر 100 روز میباشد. تعداد رونز ها باید در مطابقت به بند 1 ماده 49 جریمه تاخیر شرایط خاص قرارداد می باشد.</p>	<p>جز 6 بند 2 ماده 57 شرایط عمومی قرارداد</p>



<p>فیضی قابل تطبیق به ارزش کار امور ساختمان تکمیل ناشده که بیانگر مصارف اضافی به اداره جهت تکمیل کار امور ساختمانی</p> <p>مطابق بند 2 حکم 109 طرز العمل تدارکات: اداره تدارکاتی، کارباقیمانده را طی مراحل پروسه جدید در میعاد اعتبار قرارداد اولی فراهم و تفاوت قیمت آنرا از قراردادی اولی به عنوان جبران خساره حصول می نماید.</p>	<p>بند 1 ماده 59 شرایط عمومی قرارداد</p>
--	--

#### قسمت چهارم: شرایط عمومی قرارداد

شرطیت عمومی قرارداد، شرایط خاص قرارداد و سایر اسناد لست شده ذیل یک سند مکمل بوده و بیانگر حقوق و مکلفیت های طرفین قرارداد می باشد.

این شرایط عمومی در قرارداد های فی واحد (admeasurements) استفاده گردیده و با ورود تعغیرات مندرج پا ورقی ها در قرارداد های با بالمقطع نیز استفاده میگردد.

##### الف: عمومیات

###### ماده 1- تعریفات

1- اصطلاحات تعریف شده به صورت درشت تحریر گردیده اند:

1- بل احجام کار: احجام کار قیمت گذاری شده که شامل آفر می باشد.

2- حوادث قابل جبران: حوادث که در ماده 44 شرایط عمومی قرارداد تعریف گردیده اند.

3- تاریخ تکمیل: تاریخ تکمیل امور ساختمانی تصدیق شده توسط مدیر پروژه در مطابقت به بند 1 ماده 55 شرایط عمومی قرارداد.

4- قرارداد: موافقنامه کتبی میان اداره و قراردادی جهت اجرا، تکمیل و حفظ و مراقبت امور ساختمان است. قرارداد شامل اسناد مندرج بند 2 ماده 3 شرایط عمومی قرارداد می باشد.

5- قراردادی: شخص یا شرکتی که آفر وی برای انجام امور ساختمانی توسط اداره قبول گردیده باشد.


6- آفر قراردادی: آفر مکمل که توسط داوطلب برنده به اداره تسلیم گردیده است.

7- قیمت قرارداد: قیمت مندرج نامه قبولی آفر بشمول تعديلات بعدی واردہ مطابق قرارداد می باشد.

8- روز: روز تقویمی می باشد.

9- مزد کار: کار که در مقابل آن به قراردادی به اساس کار، مواد خام، تاسیسات به اضافه فیضی موافقه شده مصارف غیر مستقیم و مفاد پرداخت میگردد.

10- نواقص: قسمت از کار که مطابق شرایط قرارداد تکمیل نشده باشد.



**11-سنند تصدیق رفع نواقص:** تصدیقنامه است که بعد از اصلاح نواقص توسط مدیر پروژه به قراردادی صادر میگردد.

**12-میعاد رفع نواقص:** میعاد قابل محاسبه از تاریخ تکمیل قرارداد که در بند 1 ماده 35 شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته است.

**13-نقشه ها:** در برگیرنده محاسبات و معلومات ارائه شده و تأیید شده توسط مدیر پروژه بمنظور اجرای قرارداد می باشد.

**14-اداره:** طرف قرارداد مشخص شده در شرایط خاص قرارداد می باشد.

**15-تجهیزات:** ماشین آلات و وسایط نقلیه که جهت اجرای امور ساختمانی، بصورت موقت در ساحه کار فراهم میگرددند.

**16-قیمت ابتدایی قرارداد:** قیمت قرارداد که در نامه قبولی آفر درج می باشد.

**17-تاریخ تخمینی تکمیل:** تاریخ تخمینی که قراردادی امور ساختمان را تکمیل می نماید. تاریخ تخمینی تکمیل مندرج شرایط خاص قرارداد می باشد. این تاریخ صرف با صدور دستور تمدید میعاد یا تسریع توسط مدیر پروژه تغییر نموده می تواند.

**18-مواد خام:** تمام مواد بشمول مواد مصرفی که توسط قراردادی جهت اجرای امور ساختمانی، استفاده میگردد.

**19-تاسیسات:** منصمات امور ساختمانی که دارائی عملکرد میخانیکی، برقی، کیمیاوی، یا بیولوژیکی باشد.

**20-مدیر پروژه:** شخص که نام وی در شرایط خاص قرارداد تذکر رفته یا شخص با صلاحیت که توسط اداره به عرض مدیر پروژه به قراردادی معرفی گردیده باشد و مسئولیت نظارت و مدیریت قرارداد امور ساختمانی را دارا باشد.

**SCC-21:** به معنی شرایط خاص قرارداد است.

**22-ساحه کار:** ساحه مشخص شده شرایط خاص قرارداد می باشد.

**23-گزارش بررسی ساحه:** شامل شرط‌نامه بوده گزارش واقع بینانه و مشرح در مورد وضعیت سطح و سطح فرعی ساحه می باشد.

**24-مشخصات:** مشخصات امور ساختمانی شامل در قرارداد و تغییرات و اضافات واردہ یا تأیید شده توسط مدیر پروژه می باشد.

**25-تاریخ آغاز کار:** تاریخ آغاز امور ساختمان مندرج شرایط خاص قرارداد، تاریخ که قراردادی کار امور ساختمان را آغاز می نماید این تاریخ لزوماً مصادف به تاریخ تسليمی ساحه نمی باشد.

**26-قراردادی فرعی:** شخص یا شرکت که با قراردادی جهت اجرای بخش از امور ساختمانی قرارداد داشته که در برگیرنده امور ساختمانی در ساحه نیز می باشد.



**27- ساختمنهای مؤقت:** ساختمان دیزاین شده، ساخته شده، نصب شده و یا دور شده توسط قراردادی که برای اجرای امور ساختمانی و یا نصب آن ضروری می باشد.

**28- تعديل:** امر مدیر پروژه مبنی بر تغییر در امور ساختمانی می باشد.

**29- امور ساختمانی:** شامل اعمار، اعمار مجدد، تخریب، ترمیم یا نو سازی یک عمارت، آماده ساختن ساحه، حفریات، نصب، مونتاژ، امور ترئیناتی و نیز خدمات ضمنی آن (برمه کاری، نقشه برداری، تصویر برداری، تحقیقات زلزله و خدمات مشابه و امثال آن) است که مطابق مندرج قرارداد، انجام می گردد، مشروط بر اینکه ارزش خدمات ضمنی از قیمت خود عمارت بیشتر نگردد.

**2.1** بمنظور تفسیر **شرایط عمومی قرارداد**، مفرد به عوض جمع و جمع به عوض مفرد بکار برده می شود. همچنان مؤنث معنی مذکور یا خنثی و یا بالعکس آن را افاده می نماید. عناوین فاقد اهمیت می باشند. کلمات معانی عادی دارا می باشند، مگر اینکه بصورت مشخص تعریف گردیده باشند. مدیر پروژه به پرسش ها در مورد **شرایط عمومی قرارداد**، وضاحت ارائه می نماید.

ماده 2- تفسیر

**2.2** در صورت تذکر تکمیل کار امور ساختمان بشکل قسمت وار در **شرایط خاص قرارداد**، اشارات در شرایط عمومی قرارداد به امور ساختمانی، تاریخ تکمیل و تاریخ تخمینی تکمیل به هر قسمت امور ساختمانی (به استثنای اشاره به تاریخ تکمیل و تاریخ تخمینی تکمیل برای تمام کار امور ساختمان) قابل تطبیق می باشد.

**2.3** اسناد تشکیل دهنده قرارداد به ترتیب اولویت ذیل تفسیر میگردند:

1- موافقنامه؛

2- نامه قبولی آفر؛

3- آفر قراردادی؛

4- شرایط خاص قرارداد؛

5- شرایط عمومی قرارداد؛

6- مشخصات تخفیکی؛

7- نقشه ها؛

8- بل احجام کاری؛ و

9- سایر اسناد تشکیل دهنده قرارداد که در **شرایط خاص قرارداد** از آن تذکر رفته است.

ماده 3- زبان و قانون  
قرارداد


**3.1** زبان و قانون نافذ بر قرارداد در **شرایط خاص قرارداد** بیان گردیده است.

ماده 4- تصامیم مدیر  
پروژه

**4.1** مدیر پروژه به نمایندگی از اداره، تصمیم در مسائل قرارداد میان اداره و قراردادی را اتخاذ می نماید. مگر اینکه طور دیگری در **شرایط خاص قرارداد** تذکر رفته باشد.

ماده 5- واگذاری

**5.1** مدیر پروژه با صدور ابلاغیه به قراردادی، مسؤولیت ها و مکلفیت های خود را به شخص دیگری، محول یا مسؤولیت ها و مکلفیت های محول شده را فسخ می نماید.



<p><b>6.1</b> هر گونه ارتباط برقرار شده میان طرفها باید بصورت کتبی بوده و هرگونه ابلاغیه صرف در صورت تسلیمی قابل اجرا می باشد.</p>	<b>ماده 6- ارتباطات</b>
<p><b>7.1</b> قراردادی باید اداره را کتبیا در مورد اعطای قراردادهای فرعی تحت این قرارداد، در صورتیکه قبلاً در آفر داوطلب مشخص نگردیده باشد اطلاع دهد. واگذاری بخشی قرارداد به قراردادی فرعی در روشنی ماده سی و ششم قانون تدارکات صورت میگیرد. اعطای قرارداد فرعی مکلفیت ها، وجایب و مسؤولیت های اكمال کننده تحت این قرارداد را متاثر نمی سازد.</p>	<b>ماده 7- عقد قرارداد های فرعی</b>
<p><b>7.2</b> در صورتیکه قرارداد الى 20 فیصد حجم قرارداد را بدون موافقه کتبی اداره و یا بیشتر از 20 فیصد حجم قرارداد را به قراردادی فرعی واگذار نموده باشد، این عمل نقض قانون تدارکات و تعهدات طرفین تلقی گردیده و تخطی در قرارداد محسوب میگردد. در این صورت قرارداد فسخ و تضمین اجرای قرارداد قبل استرداد نبوده و محرومیت قراردادی اصلی طی مراحل میگردد.</p>	
<p><b>8.1</b> قراردادی ساحه کار را با سایر قراردادیان، مقالمات دولتی، ارائه کننده گان خدمات و اداره در میان تاریخ تقسیم اوقات کار آنان که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته مشترکاً استفاده می نماید. قراردادی همچنان تسهیلات و خدمات را برای آنها طوریکه در تقسیم اوقات کار تذکر رفته فراهم می نماید. اداره میتواند جدول کاری قراردادی های دیگر را تغییر داده و قراردادی اصلی را از موضوع مطلع سازد.</p>	<b>ماده 8- سایر قراردادی ها</b>
<p><b>9.1</b> قراردادی مکلف است کارمندان کلیدی مندرج جدول کارمندان کلیدی، یا کارمندان دیگری را که توسط مدیر پروژه تائید گردیده، جهت انجام وظایف مندرج جدول کارمندان کلیدی، استخدام نماید. مدیر پروژه تعویض کارمندان کلیدی را تنها زمانی می پذیرد که شایستگی و توانایی آنها بطور قابل ملاحظه معادل یا بالاتر از کارمندان کلیدی مندرج جدول کارمندان کلیدی باشد.</p>	<b>ماده 9- کارمندان</b>
<p><b>9.2</b> مدیر پروژه می تواند درخواست اخراج کارمند قراردادی را با ارائه دلایل نماید. قراردادی اداره را از اخراج کارمند مذکور و عدم ارتباط وی با امور ساختمانی تحت این قرارداد در جریان (7) روز، اطمینان میدهد.</p>	
<p><b>10.2</b> اداره و قراردادی هر کدام مسئول جبران خساره خطرات مربوط خود طوریکه در قرارداد تذکر رفته است، می باشند.</p>	<b>ماده 10- خطرات به اداره و قراردادی</b>
<p><b>11.1</b> خطرات ذیل از آغاز کار امور ساختمان الى صدور سند تصدیقنامه رفع نواقص، مربوط به اداره می باشد:</p> <p>1- خطر صدمه شخصی، مرگ، یا خساره به ملکیت (به استثنای امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات) که ناشی از:</p> <p>(1) استفاده یا تصرف ساحه توسط ساختمان یا به منظور ساختمان که نتیجه اجتناب نا پذیر امور ساختمان باشد؛ یا</p>	<b>ماده 11- خطرات مربوط اداره</b>



(2) غفلت، تخطی از مسئولیت قانونی یا مداخله در حقوق قانونی توسط اداره یا توسط شخص که در استخدام و یا طرف قرارداد با اداره باشد به استثنای خود قراردادی

2- خطر خساره به امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام و تجهیزات به اداره که ناشی از تقصیر اداره بوده یا خطرات ناشی از دیزاین یا اثر جنگ یا آلودگی که منطقه که ساحه کار در آن واقع شده است را متاثر سازد.

11.2 خطر زیان یا خساره به امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، به استثنای زیان و خساره از زمان آغاز کار الی صدور تصدیقنامه رفع نواقص مربوط به اداره می باشد مگر اینکه مفقودی و خساره ناشی از موارد ذیل باشد:

1- نقص موجود در تاریخ تکمیلی امور ساختمانی؛

2- حادثه صورت گرفته قبل از تاریخ تکمیلی که خطر مربوط به اداره نباشد؛ یا

3- فعالیت های قراردادی در ساحه بعد از تاریخ تکمیل.

12.1 خطرات صدمه شخصی، مرگ، و زیان یا خساره به ملکیت (بدون محدودیت بشمول امور ساختمان، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات) از آغاز کار امور ساختمانی الی صدور تصدیقنامه مسؤولیت رفع نواقص که مربوط به اداره نباشد، مسؤولیت قراردادی می باشد.

ماده 12- خطرات  
مربوط به قراردادی

13.1 قراردادی مکلف است پوشش بیمه حادثات ذیل ناشی از خطرات خود را از تاریخ آغاز کار الی ختم ميعاد مسؤولیت رفع نواقص، بنام مشترک اداره و قراردادی، به مبلغ مندرج شرایط خاص قرارداد، مهیا سازد:

ماده 13- بیمه

1- زیان یا خساره به امور ساختمانی، تأسیسات، و مواد خام؛

2- زیان یا خساره تجهیزات؛

3- زیان یا خساره ملکیت (به استثنای امور ساختمانی، تأسیسات، مواد خام، و تجهیزات) مربوط به قرارداد؛ و

4- صدمه شخصی یا مرگ.

13.2 قراردادی، پالیسی بیمه را قبل از تاریخ آغاز کار جهت تأییدی به مدیر پروژه تسلیم می نماید. بیمه در برگیرنده پرداخت جبران خساره قابل پرداخت می باشد.


13.3 در صورت عدم ارائه پالیسی بیمه و تصدیقنامه بیمه توسط قراردادی، اداره بیمه لازم را بدین منظور فراهم و قیمت بیمه پرداخت شده را از قراردادی حصول یا در صورت عدم پرداخت، قرض قابل پرداخت بالای قراردادی محسوب میگردد.



13.4 جمهوری گلستان در شرایط بیمه بدون تأیید مدیر پروژه قابل قبول نمی باشد.

13.5 طرفین مطابق شرایط پالیسی بیمه عمل می نمایند.



14.1 قراردادی در ترتیب آفر به گزارش بررسی ساحه مندرج شرایط خاص قرارداد و سایر معلومات که در دسترس داوطلب قرارداده می شود اتکا می نماید.	ماده 14- گزارش تحقیق ساحه
15.1 مدیر پروژه به پرسش ها در مورد شرایط خاص قرارداد، توضیحات ارائه می نماید.	ماده 15- پرسش ها در مورد شرایط خاص قرارداد
16.1 قراردادی امور ساختمانی را در مطابقت به مشخصات تخریکی و نقشه ها اجرا و نصب می نماید.	ماده 16- قراردادی
17.1 قراردادی کار امور ساختمانی را بعد از اخذ نامه آغاز کار شروع و طبق برنامه کاری ارائه شده یا تجدید شده که از جانب مدیر پروژه تصدیق شده باشد، اجرا و در تاریخ تخمینی تکمیلی، تکمیل می نماید.	ماده 17- تاریخ تخمینی امور ساختمان
18.1 قراردادی مشخصات تخریکی و نقشه ها را که نشان دهنده امور ساختمانی مؤقت می باشد به مدیر پروژه جهت تائید ارائه می نماید.	ماده 18- تصدیق توسط مدیر پروژه
18.2 قراردادی مسئول دیزاین امور ساختمانی مؤقت می باشد.	
18.3 تصدیق دیزاین امور ساختمانی مؤقت توسط مدیر پروژه، مسؤولیت قراردادی در دیزاین ارائه شده ساختمان های مؤقت را متاثر نمی سازد.	
18.4 در صورت لزوم، قراردادی تصدیق اشخاص ثالث را در دیزاین امور ساختمانی مؤقت حاصل می نماید.	
18.5 تمام نقشه های تهیه شده قراردادی جهت اجرای امور ساختمانی مؤقت و دائمی قبل از استفاده باید توسط مدیر پروژه تائید گرددند.	ماده 18- اینمنی
19.1 قراردادی مسئول اینمنی تمام فعالیت ها در ساحه می باشد.	ماده 19- اینمنی
20.1 هر شی تاریخی یا با ارزش که بصورت تصادفی در ساحه کشف گردد، ملکیت اداره می باشد. در صورت کشف، قراردادی امور ساختمانی را توقف و مدیر پروژه را از موضوع مطلع می سازد. مدیر پروژه موضوع را به اطلاع ادارات وزارت اطلاعات و فرهنگ طبق ماده 10 قانون حفاظت از دارائی های فرهنگی و تاریخی می رساند.	ماده 20- اکتشاف
21.1 اداره تمام ساحه را در اختیار قراردادی قرار می دهد. در صورتیکه اداره ساحه را در تاریخ مندرج شرایط خاص قرارداد در اختیار قراردادی قرار ندهد، تأخیر در شروع فعالیت های مربوط تقصیر اداره پنداشته شده که خود یک عمل قابل جبران می باشد.	ماده 21- ملکیت ساحه
22.1 قراردادی اجازه دسترسی ساحه و دیگر محلات مرتبط به کار امور ساختمانی را به مدیر پروژه یا شخص با صلاحیت که از جانب مدیر پروژه معرفی گردیده، می دهد.	ماده 22- دسترسی به ساحه
23.1 قراردادهای تمام دستگیر مدیر پروژه را که در مطابقت به قوانین قابل تطبیق در ساحه باشد، انجام می دهد.	
23.2 قراردادی ممکن است اجازه بررسی ساحه، دفاتر، حسابات و یادداشت های خود و قراردادی های فرعی مربوط به آنچه این قرارداد را به مفتش موظف از جانب حکومت بدهد. قراردادی اذوکاره از توجه داشته باشد که مطابق بند 1 ماده 60 فساد و تقلب که بیان کننده عمل جلوگیری از تغییص و بزرگسازی دولت از جانب قراردادی مطابق بند 2 ماده 23 حق تفتیش و بررسی	ماده 23- دستور، تفتیش و بررسی



حکومت، ایجاد مانع تلقی گردیده و منجر به فسخ قرارداد و غیر واحد شرایط بودن می‌گردد.	
24.1 در صورتیکه تصمیم مدیر پروژه به باور قراردادی خارج از صلاحیت وی تحت قرارداد یا تصمیم نادرست باشد، در اینصورت تصمیم اتخاذ شده در جریان (14) روز از اطلاعیه تصمیم ، به مرجع حل و فصل منازعات ارجاع می‌گردد.	ماده 24- منازعه
24.2 مرجع تصمیم کتبی خود را در جریان (28) روز از اخذ اطلاعیه منازعه، ارائه می‌نماید.	
	ب. کنترول زمان
25.1 قراردادی مکلف است بعد از اخذ نامه قبولی آفر، در حدود زمان مندرج شرایط خاص قرارداد، برنامه کاری، ترتیبات، و زمان بندی فعالیت های امواسختمانی را جهت تأییدی به مدیر پروژه ارائه نماید.	ماده 25- پلان کاری
25.2 پلان کاری تجدید شده باید نشان دهنده پیشرفت واقعی بدست آمده هر فعالیت و اثر پیشرفت بدست آمده بالای زمان کار با قیمانده، بشمول هر تغییر در تسلیل فعالیت ها باشد.	
25.3 قراردادی پلان کاری تجدید شده را در خلال مدت مشخص شده شرایط خاص قرارداد، جهت تأیید به مدیر پروژه ارائه می‌نماید. در صورت عدم ارائه پلان کاری تجدید شده در خلال مدت مشخص شده شرایط خاص قرارداد، مبلغ مندرج شرایط خاص قرارداد از پرداخت بعدی معطل قرارداده شده و الی ارائه پلان کاری تجدید شده، معطلی پرداخت آن ادامه می‌یابد.	
25.4 تائید پلان کاری قراردادی توسط مدیر پروژه، مکلفیت های قراردادی را متاثر نمی‌سازد. قراردادی می‌تواند پلان کاری خود را در هر زمان بازنگری نموده و به مدیر پروژه ارائه نماید. پلان کاری تجدید شده نشان دهنده اضافه کاری و کم کاری و واقعات قابل جبران می‌باشد.	
26.1 مدیر پروژه در صورت وقوع حادثه قابل جبران یا دستور اضافه کاری که تکمیل کار امور ساختمان را در تاریخ تخمینی تکمیل نا ممکن سازد، بدون تسریع کار توسط قراردادی که سبب وقوع مصرف اضافی به وی گردد، تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان را تمدید می‌نماید.	ماده 26- تمدید تاریخ تخمینی تکمیل
26.2 مدیر پروژه در جریان 21 روز از درخواست تمدید، تصمیم و اندازه تمدید را با در نظر داشت اثرات واقعات قابل جبران یا اختلاف با ارائه معلومات حمایوی، اتخاذ می‌نماید. در صورت عدم ارائه هشدار بموضع از جانب قراردادی مبنی بر تأخیر یا عدم همکاری قراردادی بمنظور جلوگیری تأخیر، این تأخیر در بررسی تاریخ تخمینی تکمیل تمدید شده، مد نظر گرفته نمی‌شود.	
27.1 در صورتیکه اداره خواهان تکمیل کار امور ساختمان در تاریخ پیشتر از تاریخ تخمینی تکمیل باشد، مدیر پروژه پیشنهاد های قیمت گذاری شده را جهت تطبیق تسریع لازم از قراردادی مطالبه می‌نماید. در صورت قبول پیشنهاد از جانب اداره، تاریخ تخمینی تکمیل طبقاً تعديل و توسط اداره و قراردادی تأیید می‌گردد.	ماده 27- تسریع
27.2 پیشنهاد های قیمت گذاری شده قراردادی جهت تسریع تکمیل امور ساختمانی بعد از قبولی از جانب اداره، در قیمت قرارداد درج و اضافه کاری محسوب می‌گردد.	
28.1 مدیر پروژه می‌تواند دستور تأخیر آغاز یا تأخیر پیشرفت هر فعالیت در محدوده امور ساختمانی  تأثیرسفارش شده توسط مدیر پروژه	ماده 28- تأخیرسفارش شده توسط مدیر پروژه
29.1 اداره پا قراردادهای آن پکنیک، بمنظور اشتراک در جلسات اداری، درخواست نموده می‌توانند. هدف  جلسات اداری بررسی اثelan کار امور ساختمانی باقیمانده و برخورد با حادثات مندرج بند 1	ماده 29- جلسات مدیرت



<p>ماده 32 می باشد.</p> <p>29.2 مدیر پرژوه اجندای بحث شده در جلسه اداری را ثبت و کابی های آن را به اداره و حاضرین جلسه ارائه می نماید. فعالیت های قابل اجرا توسط طرفین در جلسه اداری و یا بعد از آن توسط مدیر پرژوه تعیین می گردد.</p>	<p>ماده 30- هشدار زود هنگام</p> <p>30.1 قراردادی بزود ترین فرصت ممکن مدیر پرژوه را از وقوع حوادث یا شرایط مشخص احتمالی که سبب ورود تأثیر منفی روی کیفیت امور ساختمانی، افزایش قیمت قرارداد، یا تأخیر انجام امور ساختمان میگردد، هشدار میدهد. قراردادی اثرات تخمینی حوادث یا شرایط مشخص احتمالی را بالای قیمت قرارداد و تاریخ تکمیل، بزود ترین فرصت ممکن به مدیر پرژوه ارائه می نماید.</p>			
<p>30.1 قراردادی با مدیر پرژوه در حصه ترتیب یا مدنظر گرفتن پیشنهاد ها جهت جلوگیری یا کاهش اثرات حوادث یا شرایط توسط اشخاص ذی دخل و جهت انجام دستور مدیر پرژوه، همکاری می نماید.</p>				
<p><b>ج. کنترول کیفیت</b></p>				
<p>31.1 ماده 31- تشخیص نواقص</p> <p>31 مداری پرژوه کار امور ساختمان را بررسی نموده و در صورت موجودیت نواقص، قراردادی را مطلع می سازد. این بررسی کار امور ساختمان تأثیری بر مسؤولیت قراردادی ندارد. مدیر پرژوه دستور جستجو و بر ملا ساختن نواقص را به قراردادی داده و قراردادی هر قسمت امور ساختمانی را که به باور مدیر پرژوه دارای نواقص است، بررسی می نماید.</p>	<p>ماده 32- آزمایش نواقص</p> <p>32.1 در صورت دستور مدیر پرژوه جهت انجام آزمایش که در مشخصات تخفیکی از آن تذکر نرفته، و در صورت تثبیت نواقص، مصرف بررسی و نمونه ها از جانب قراردادی پرداخت میگردد. در صورت عدم موجودیت نواقص، حادثه قابل جبران تلقی میگردد.</p>	<p>ماده 33- تصحیح نواقص</p> <p>33.1 مداری پرژوه قراردادی را از موجودیت هرگونه نواقص قبل از میعاد رفع نواقص که از تاریخ تکمیلی مشخص شده شرایط خاص قرارداد آغاز میگردد، مطلع می سازد. میعاد رفع نواقص الی تکمیل رفع نواقص، تمدید میگردد.</p>	<p>ماده 34- نواقص تصحیح نا شده</p> <p>34.1 در صورتی که قراردادی نواقص را در طول زمان مشخص شده اطلاعیه رفع نواقص مدیر پرژوه، رفع ننماید، در اینصورت، مدیر پرژوه مصارف رفع نواقص را بررسی و قراردادی مبلغ متذکره از تامینات قراردادی وضع می گردد.</p>	<p><b>د. کنترول مصارف</b></p> <p>35.1 ماده 35- بل احجام</p> <p>35 بل احجام کاری در برگیرنده اقلام، نصب، آزمایش و راه اندازی امور ساختمانی که توسط</p>





کاری <sup>۱</sup>	<p>قراردادی اجرا میگردد، می باشد.</p> <p>35.2 بل احجام کاری جهت محاسبه قیمت قرارداد استفاده میگردد. پرداخت برای مقدار امور ساختمان انجام شده به نرخ مندرج بل احجام کاری برای هر قلم صورت میگیرد.</p>
ماده 36- تغییر مقدار <sup>۲</sup>	<p>36.1 قراردادی به درخواست مدیر پروژه، جزئیات مصارف هر نرخ در بل احجام کاری را ارائه می نماید.</p>
ماده 37 - اضافه کاری و کم کاری	<p>37.1 تمامی اضافه کاری و کم کاری ها در برنامه کاری تجدید شده توسط قراردادی شامل می گردد.</p>
ماده 38- پرداخت های برای اضافه کاری ها	<p>38.1 در صورت دستور اضافه کاری توسط مدیر پروژه، قراردادی نرخ خود را برای اضافه کاری دستور داده شده در جریان 7 روز یا مدت بیشتر که توسط مدیر پروژه بیان شده ارائه می نماید. مدیر پروژه نرخ های ارائه شده را بررسی می نماید.</p> <p>38.2 در صورتیکه قلم اضافه کاری شامل اقلام بل احجام کاری نیز باشد، نرخ قبل ارائه شده در بل احجام کاری منحیث نرخ برای اضافه کاری در نظر گرفته می شود.</p>
ماده 38.3	<p>38.3 در صورتیکه نرخ ارائه شده مناسب نباشد، مدیر پروژه تغییرات را سفارش و تغییرات را در قیمت قرارداد به اساس تخمین اثرات تغییرات در مصارف قراردادی، وارد می نماید.</p>
ماده 38.4	<p>38.4 در صورتیکه به نسبت استجعلالت زمان کافی برای ارائه و بررسی نرخ ها وجود نداشته باشد یا سبب تأخیر در کار گردد، نرخ ارائه نگردیده و اختلاف منحیث حادثه قابل جبران پنداشته می شود.</p>
ماده 38.5	<p>38.5 قراردادی مستحق پرداخت مصارف اضافی که می بایست ذریعه ارسال هشدار زود هنگام جلوگیری گردد، نمی باشد.</p>
ماده 39- تخمین جریان پول نقد	<p>39.1 در صورت تجدید نظر در پلان کاری<sup>۳</sup>، قراردادی تخمین جریان پول نقد تجدید نظر شده خویش را به مدیر پروژه ارائه می نماید. تخمین جریان پول نقد شامل اسعار مختلف مندرج قرارداد بوده و مطابق نرخ مبادله قرارداد تبدیل میگردد.</p>
ماده 40- تصدیق تامه پرداخت ها	<p>40.1 قراردادی به صورت ماهانه ارزش تخمینی امور ساختمانی انجام شده منفی مجموعه مبلغ تصدیق شده قبلی را به مدیر پروژه تسلیم می نماید.</p> <p>40.2 مدیر پروژه صورت مالی ماهانه قراردادی را بررسی و مبلغ قابل پرداخت به قراردادی را تصدیق می نماید.</p>
ماده 40.3	<p>40.3 ارزش امور ساختمان انجام شده توسط مدیر پروژه تشخیص میگردد.</p>
ماده 40.4	<p>40.4 ارزش امور ساختمانی انجام شده شامل مقدار اقلام بل احجام کاری<sup>۴</sup> تکمیل شده می باشد.</p>

<sup>۱</sup>در قرارداد با پرداخت بالقطع بل احجام کاری حذف و بجای آن جدول فعالیت و بند ۱ ماده 37 شرایط عمومی قرارداد با بند ۲ ماده 37 شرایط عمومی قرارداد بشکل نیل تعویض گردد:

بند ۱ ماده 37 قراردادی جدول فعالیت تجدید نظر تبدیل خویش را در جریان ۱۴ روز از اطلاعیه، به مدیر پروژه ارائه می نماید. فعالیت های جدول فعالیت با فعالیت های برنامه کاری هماهنگی داشته باشند.

بند ۲ ماده 37 در صورت پرداخت برای مواد خام در ساخته بطور جداگانه، قراردادی تسلیمی مواد خام در ساخته را بطور جداگانه در جدول فعالیت ارائه می نماید.

<sup>۲</sup>در قرارداد با پرداخت بالقطع بل احجام کاری حذف و بجای آن جدول فعالیت و ماده 38 شرایط عمومی قرارداد با بند ۱ ماده 38 شرایط عمومی قرارداد بشکل نیل تعویض گردد:


بند ۱ ماده 38 تغییر جدول فعالیت جهت درج تغییر برنامه فایلیه کاری به صلاحیت قراردادی صورت میگیرد. در صورت تغییر جدول فعالیت، قیمت های جدول فعالیت تغییر نمی نماید.

<sup>۳</sup> در قرارداد با پرداخت بالقطع، بعد از برنامه کاری، جدول فعالیت اضافه گردد



<p>40.5 ارزش امور ساختمانی انجام شده شامل ارزیابی اختلاف و حادنه قابل جبران می باشد.</p>		
<p>40.6 مدیر پرژوهه اقلام قبلاً تصدیق شده در تصدیق نامه قبلی را در نظر نگرفته و یا متناسب به مقدار قبلاً تصدیق شده که شامل صورت ماهانه فعلی می باشد از صورت ماهانه فعلی کم می کند.</p>		
<p>41.1 پرداخت ها در پیش پرداخت ماجرا می گردد، پرداخت ها به قراردادی در خلال مدت (30) روز بعد از تصدیق صورت حساب ارائه شده توسط اداره صورت می گیرد.</p>	ماده 41- پرداخت ها	
<p>41.2 تمام پرداخت ها به واحد پول افغانی صورت می گیرد، مگر اینکه در شرایط خاص قرارداد طور دیگری تذکر رفته باشد.</p>		
<p>41.3 اقلام امور ساختمان که نرخ یا قیمت ارائه نشده، شامل دیگر قیمت ها و نرخ ها در قرارداد محسوب گردیده و از جانب اداره به آن پرداخت صورت نمیگیرد.</p>		
<p>42.1 موارد ذیل وقایع قابل جبران می باشد:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1- اداره ساحه کار را در زمان تسلیمی ساحه مندرج مطابق بند 1 ماده 21 شرایط عمومی قرارداد تسلیم ننموده است.</li> <li>2- اداره جدول فعالیت های قراردادیان دیگر را طوری تعديل نموده که کار امور ساختمان قراردادی تحت این قرارداد را متاثر می سازد؛</li> <li>3- مدیر پرژوهه دستور تأخیر را صادر می نماید یا نقشه ها، مشخصات تخریکی یا هم دستور لازم بمنظور اجرای کار امور ساختمان را صادر نمی نماید؛</li> <li>4- مدیر پرژوهه دستور بر ملاساختن یا اجرای آزمایشات اضافی را از قراردادی می نماید که درنتیجه آزمایش، نواقص ثبتیت نمی گردد؛</li> <li>5- مدیر پرژوهه بدون کدام دلایل مؤجه، قراردادی فرعی را اجازه فعالیت نمی دهد؛</li> <li>6- شرایط در ساحه بطور قابل ملاحظه ناسازگار تر نسبت به زمان قبل از صدور نامه قبولی آفر به اساس معلومات فرستاده شده به داوطلبان (بشمول گزارش های تحقیق ساحه)، معلومات قابل دسترس عامه و بررسی عینی سажه می باشد؛</li> <li>7- مدیر پرژوهه دستور حل وضعیت پیش یتیمی تکنده ناشی از اقدامات اداره را داده یا کارات اضافی بیل به دلایل اینمی یا سایر دلایل لازم باشد؛</li> <li>8- قراردادی ها دیگر، مقام های دولتی، خدمات عمومی یا اداره در حدود زمان مندرج قرارداد عمل نمی نمایند، که سبب تأخیر یا مصارف اضافی به این قراردادی میگردد؛</li> <li>9- تأخیر در پرداخت پیش یتیمی تکنده ناشی از اقدامات اداره را داده یا کارات اضافی</li> <li>10- تأثیر خطرات مربوط اداره به قراردادی؛</li> <li>11- تأخیر صدور تصدیق تکمیل امور ساختمانی بدلایل نا معقول از جانب مدیر پرژوهه؛</li> </ul>	ماده 42- وقایع قابل جبران	
<p>42.2 در صورت وقوع حادثه قابل جبران که سبب مصارف اضافی یا جلوگیری از تکمیل کار امور ساختمانی بیل از تاریخ تخمینی تکمیل میگردد، قیمت قرارداد و میعاد آن تعديل می گردد. مدیر پرژوهه تصمیم در مورد اینداره افزایش قیمت قرارداد و اندازه تمدید تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان را اتخاذ می نماید.</p>		
<p>42.3 در صورت ورود خسارة به منافع اداره، به علت عدم همکاری قراردادی و یا عدم هشدار به موقع توسط قراردادی، قراردادی به همان اندازه مستحق جبران نمی باشد.</p>		

<sup>4</sup> در قرارداد با پرداخت بالامقطع، این پارagraf شکل ذیل تحریر گردد: "ارزش کار امور ساختمانی انجام شده در برگیرنده ارزش فعالیت های تکمیل شده جدول فعالیت می باشد" <sup>۴</sup>



ماده 43- مالیه

43.1 مدیر پرژوهه قیمت قرارداد را در صورت تغییر مالیات بشمول مالیه بر معاملات انتفاعی (BRT)، و سایر مالیات در میان مدت (28) روز قبل از تسلیمی آفرها و آخرین تاریخ تصدیق تکمیلی، تعديل می نماید. این تعديل ناشی از تغییر در مالیه قابل پرداخت به قراردادی می باشد، مشروط بر اینکه این تغییرات قبل از قیمت قرارداد منعکس نگردیده یا ناشی از حکم ماده 47 شرایط عمومی قرارداد، نباشد.

ماده 44- اسعار

44.1 در صورت که طرف قرارداد داخلی باشد پرداخت ها به واحد پولی افغانی صورت می گیرد.

ماده 45- تعديل قیم

45.1 تعديل قیمت به دلیل وقوع نوسانات در قیمت عوامل بکار رفته در صورت مجاز می باشد که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته باشد.

ماده 46- تامینات

46.1 اداره الى ختم تمام کار، قسمتی از پول هر پرداخت را که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته، حفظ می نماید.

ماده 47- جریمه  
تأخیر

46.2 تامینات، بعد از تکمیل کامل قرارداد از جانب قراردادی یا ختم میعاد گرفتی، ورانتی و رفع نواقص و صدور تصدیق نامه ختم قرارداد از جانب اداره به قراردادی مسترد می گردد.

47.1 جریمه تأخیر به نرخ فی روز مندرج شرایط خاص قرارداد برای روز های تأخیر محاسبه میگردد. در صورتیکه قراردادی موفق به انجام تمام یا قسمتی از کار امور ساختمان در زمان معینه آن نگردد، جریمه تأخیر مطابق حکم ماده سی و نهم قانون تدارکات و حکم یکصد و هشتاد طرز العمل تدارکات، از پرداخت های قراردادی وضع میگردد. در صورتیکه مقدار جریمه تأخیر وضع شده بالغ بر 10 فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده 35 شرایط عمومی قرارداد فسخ میگردد. پرداخت جریمه تأخیر تاثیری بر مسؤولیت های قراردادی ندارد.

ماده 48- مكافات

47.2 در صورت تمدید تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان بعد از پرداخت جریمه تأخیر، مدیر پرژوهه هرگونه اضافه پرداخت جریمه تأخیر توسط قراردادی را با تعديل تصدیق نامه پرداخت بعدی، تصحیح می نماید.


ماده 49- پیش  
پرداخت

48.1 در صورت تکمیل امور ساختمانی پیش از تاریخ تخمینی تکمیل، مكافات به نرخ فی روز مندرج (به استثنای روز های که پرداخت مكافات به نسبت سرعت در کار طبق دستور مدیر پرژوهه صورت گرفته است) شرایط خاص قرارداد، به قراردادی پرداخت میگردد. مدیر پرژوهه کار اجرا شده را که زمان اجرای آن هنوز فرا نرسیده است تصدیق می نماید.

49.1 اداره پیش پرداخت را در مقابل تضمین بانکی غیر مشروط در فورم مربوط و از بانک قابل قبول اداره به مبلغ و اسعار معادل پیش پرداخت، به مبلغ و تاریخ مندرج شرایط خاص قرارداد، به قراردادی پرداخت می نماید. تضمین پیش پرداخت الی باز پرداخت پیش پرداخت اعتبار داشته، اما مبلغ تضمین پیش پرداخت بتدریج به اندازه باز پرداخت پیش پرداخت توسط قراردادی، کم میگردد در پیش پرداخت نکته نکته وضع نمیگردد.

49.2 قراردادی پیش پرداخت را صرف برای پرداخت به تجهیزات، تأسیسات، مواد خام و مصارف تجهیز کردن لازم مشخص شده جهت اجرای قرارداد، استفاده می نماید. قراردادی جهت ثبیت استفاده پیش پرداخت بمنظور موارد فوق، کاپی های اتوایس ها یا دیگر اسناد را به مدیر پرژوهه ارائه می نماید.

49.3 پیش پرداخت از پرداخت های قابل پرداخت به قراردادی وضع می گردد. پیش پرداخت یا باز



پرداخت پیش پرداخت در بررسی ارزش امور ساختمان انجام شده، اختلاف، تعديل قیم، حادثه قابل جبران، مکافات، یا جریمه تأخیر، مد نظر گرفته نمی شود.

**50.1** داوطلب برنده در مدت 10 روز بعد از دریافت نامه قبولی آفر، تضمین اجرای مشخص شده در **شرایط خاص قرارداد**، را به شکل قبل قبول به اداره به اسعار قیمت قرارداد ارائه می نماید. تضمین اجرا به مدت (28) روز بعد از تاریخ صدور تصدیقنامه تکمیل، دارای اعتبار می باشد.

ماده 50- تضمینات

**51.1** در صورت لزوم، مزد کار روزانه ارائه شده در آفر داوطلب برای محاسبه پرداخت مقدار اضافی کار که به اساس هدایت قبلی کتبی مدیر پروژه انجام یافته باشد، استفاده می گردد.

ماده 51 - مزد کار

**51.2** قراردادی تمام امور ساختمانی قابل پرداخت تحت به اساس مزد کار را در فورمه های تأیید شده توسط مدیر پروژه ثبت می نماید. هر فورمہ تکمیل شده در خلال (2) روز از جانب مدیر پروژه تصدیق و امضاء می گردد.

**51.3** پرداخت مزد کار صرف در صورت ارائه فورمہ های امضاء شده، صورت میگیرد.

**52.1** قراردادی بمصرف خود، مسؤولیت رفع نواقص زیان یا خساره به امور ساختمانی یا مواد خام که در امور ساختمانی ترکیب میگردد را در مدت زمان میان تاریخ آغاز کار و ختم ميعاد رفع نواقص در صورت که ناشی از اهمال یا فروگذاری قراردادی باشد را دارد.

ماده 52- مصارف

ترمیم

#### ح. اختتام قرارداد

**53.1** قراردادی بعد از تکمیل امور ساختمانی از مدیر پروژه درخواست صدور تصدیقنامه تکمیل امور ساختمانی را نموده و مدیر پروژه بعد از تصدیق تکمیل امور ساختمانی، تصدیقنامه را صادر می نماید.

ماده 53- تکمیل

**54.1** اداره در جریان (7) روز بعد از صدور تصدیقنامه تکمیل، ساحه و امور ساختمانی را تسلیم میگیرد.

ماده 54- تسلیمی

**55.1** قراردادی قبل از ختم ميعاد رفع نواقص، حساب مشرح مجموع پول قابل پرداخت به خود تحت این قرارداد را به مدیر پروژه ارائه می نماید. مدیر پروژه تصدیقنامه رفع نواقص را صادر و هر گونه پرداخت باقیمانده نهایی قراردادی را در جریان (56) روز که بعد از دریافت حساب مکمل و صحیح از جانب قراردادی تصدیق می نماید. در غیر آن، مدیر پروژه در جریان (56) روز جدول را که بیانگر تصحیحات و افودی لازم را صادر می نماید. در صورت عدم قبول حساب نهایی که دوباره توسط قراردادی ارائه گردیده، مدیر پروژه تصمیم در مورد مبلغ قابل پرداخت به قراردادی تحت این قرارداد را اتخاذ و تصدیقنامه پرداخت را صادر می نماید.

ماده 55- حساب


نهایی

**56.1** در صورت لزوم، قراردادی نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت را در تاریخ مندرج **شرایط خاص قرارداد** ارائه می نماید.

ماده 56- رهنمود

عملیاتی و مراقبت

**56.2** در غورت عدم ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و مراقبت در تاریخ مشخص شده **شرایط خاص قرارداد** از جانب قراردادی یا عدم تائیدی آن از جانب مدیر پروژه، مبلغ مشخص شده در **شرایط خاص قرارداد** از پرداخت های باقیمانده به قراردادی پرداخت نمیگردد.



ماده ۵۷- فسخ قرارداد

۵۷.۱ قرارداد در اثر تخطی قراردادی از ایفای شرایط و تعهدات مندرج آن فسخ میگردد.

۵۷.۲ تخطی در قرارداد شامل موارد ذیل بوده اما محدود به آنها نمی باشد:

۱- قراردادی کار امور ساختمانی را به مدت (۲۸) روز توقف در حالیکه این توقف کار امور ساختمان در پلان کاری فعلی نشان داده نشده و توقف از جانب مدیر پروژه تأیید نگردیده باشد؛

۲- مدیر پروژه دستور تأخیر امور ساختمان را داده و در جریان (۲۸) روز انصاف از این دستور صورت نگرفته باشد؛

۳- در صورت افلاس و تصفیه قراردادی بدون حالات ادغام و تغییرات تشکیلاتی قراردادی

۴- با ارسال اطلاعیه توسط مدیر پروژه به قراردادی مبنی بر اینکه عدم رفع یک نقص مشخص نقض اساسی قرارداد بوده و قراردادی نتواند در ميعاد مشخص شده توسط مدیر پروژه، نواقص را رفع نماید؛

۵- قراردادی امنیت لازم را بصورت پیهم فراهم ننماید؛ و

۶- در صورتیکه مقدار جریمه تأخیر وضع شده بالغ بر ۱۰ فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد.

۵۷.۳ علرغم موارد فوق، اداره می تواند قرارداد را بصورت یکجا تهیه فسخ نماید.

۵۷.۴ در صورت فسخ قرارداد، قراردادی کار امور ساختمان را فوراً متوقف داده و بعد از حصول اطمینان اینکه ساحه امن و بیخطر است، ساحه را در اسرع وقت ترک می نماید.

ماده ۵۸- فساد و تقلب

۵۸.۱ در صورتیکه اداره تشخیص دهد که قراردادی در اعمال های فساد کارانه، تقلب، تبانی، اجبار، یا ایجاد موانع در پروسه تدارکات یا در اجرای قرارداد دخیل باشد، اداره بعد از صدور اطلاعیه (۱۴) روزه به قراردادی، قرارداد را فسخ و قراردادی را از ساحه اخراج و بند ۵ ماده ۵۹ قابل تطبیق می باشد.

۵۸.۲ در صورتیکه کارمند قراردادی در اعمال های فساد کارانه، تقلب، تبانی، اجبار، یا ایجاد موانع در جریان اجرای قرارداد دخیل باشد، کارمند مطابق بند ۱ ماده ۹ شرایط عمومی قرارداد، اخراج میگردد.

۵۸.۳ اداره، داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف اند اصول عالی اخلاقی را در مراحل داوطلبی و اجرای قرارداد را رعایت نمایند. روی این ملحوظ اصطلاحات آتی مفاهیم ذیل را افاده می نمایند:

۱- فساد: عبارت از درخواست، دریافت، دادن یا پیشنهاد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم هرچیز با ارزشیکه به صورت غیرمناسب کارکردهای جانب دیگر<sup>۵</sup> (کارمندان تدارکات) را تحت تاثیر قرار دهد.

۲- تقلب: ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا سهواً به منظور اغفال کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و یا اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت گیرد.

۳- تبادل: عبارت از سازش میان دو یا بیشتر<sup>۶</sup> داوطلبان و یا میان داوطلبان و کارمندان اداره که به منظور بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت تاثیر قرارداد نادرست اعمال سائرین طرح گردیده باشد.

۴- اجبار: عبارت از تهدید و یا ضرر رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می باشد.

<sup>۵</sup> به مقام رسم دولتی اطلاق میگردد. اصطلاح "منفعت" و "مکلفیت" مربوط به پروسه تدارکات یا اجرای قرارداد می باشد.

<sup>۶</sup> به شرکت کننده های پروسه تدارکات (بشمل مقامات دولتی) که قصد سازش یا کاهش سطح رقابت در پروسه تدارکات را داشته اند، اطلاق میگردد



5- ایجاد اخلال و موانع: عبارت از تخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه تدارکات و یا امور نظارتی مربوط می باشد.

اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده ای را که مستقیماً یا از طریق نماینده مرتکب فساد، تقلب، تبانی، اجبار یا ایجاد اخلال و موانع در مراحل داوطلبی گردیده است لغو می نماید. اداره در صورت ارتکاب فساد، تقلب، تبانی، اجبار و اخلال در مراحل تدارکات توسط کارمند اداره ، موضوع را در اسرع وقت به مراجع ذیربطر ارجاع می نماید.

اداره داوطلب یا قراردادی را در صورت ارتکاب اعمال مندرج فقره (۱) ماده چهل و نهم قانون تدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نماید.

داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفتيش و بررسی حسابات، يادداشت ها و سایر اسناد مربوط به تسلیمی آفر و اجرای قرارداد را توسط مفتشين موظف از جانب اداره فراهم نماید.





58.4 هیچ نوع فیس، مكافات، تحفه، کمیشن، یا پرداخت دیگری مرتبط به پرسه تدارکات یا اجرای امور ساختمانی به استثنای آنهاییکه در آفر یا قرارداد ذکر باشد، اخذ یا داده نمی شود.

59.1 در صورت فسخ قرارداد بدلیل تخطی توسط قراردادی، مدیر پروژه تصديق‌نامه ارزش کار انجام شده را بعد از تفريقي پيش پرداخت شده الى تاريخ صدور تصديق‌نامه و فيصدى قابل تطبيق بالاي کار امور ساختمانی تكميل ناشده مطابق شرایط خاص قرارداد، را صادر می نماید. جريمه تأخير اضافي قابل تطبيق نمی باشد. در صورتیکه مجموعه قابل پرداخت اداره به قراردادی کمتر از پيش پرداخت باشد، پس تفاوت آن قرض قابل پرداخت به اداره محسوب می گردد.

59.2 در صورتیکه قرارداد بصورت يكجانيه از طرف اداره یا بدلیل تخطی قراردادی توسط اداره فسخ گردد، مدیر پروژه تصديق‌نامه مبلغ کار انجام شده، بعد از تفريقي پيش پرداخت اخذ الى تاريخ صدور تصديق‌نامه را صادر می نماید.

60.1 در صورت فسخ قرارداد ناشی از قصور قراردادی، ملکيت تمام مواد خام در ساحه، تاسيسات، تجهيزات، کار امور ساختمانی مؤقت، و امور ساختمانی از ملکيت اداره می باشد.

61.1 در صورتیکه امكان انجام امور ساختمانی قرارداد از اثر بروز جنگ یا حادثه دیگری خارج از کنترول اداره یا قراردادی متاثر گردد، مدیر پروژه از عدم امكان انجام قرارداد تصديق می نماید. قراردادی بعد از اخذ اين تصديق‌نامه به اسرع وقت کار را متوقف و ساحه را ترك و پرداخت به تمام کار انجام شده قبل از دریافت تصديق‌نامه و کارها تعهد شده قبلی که بعد از صدور تصديق‌نامه انجام می يابد، صورت می گيرد.

62.1 حل منازعه بطور دوستانه:  
1- اداره و قراردادی حد اکثر تلاش خويشرا جهت حل منازعات بطور دوستانه که ناشی یا مرتبط به قرارداد یا تفسير آن باشد، انجام ميدهند.

64.1 مرجع حل و فصل منازعات:  
2- در صورتیکه به باور قراردادی ~~نهيم~~ مدیر پروژه خارج از صلاحیت او تحت قرارداد یا تصمیم اتخاذ شده غلط باشد، قراردادی در جریان (149) روز بعد از دریافت اطلاع کتبی از تصمیم مدیر پروژه، موضوع را به مرجع حل و فصل منازعات مندرج شرایط خاص قرارداد راجع ميسازد.


64.2 حکمیت:  
3- در صورت عدم قناعت هر جانب از تصمیم مرجع حل و فصل منازعات یا عدم اتخاذ تصمیم مرجع حل و فصل منازعات در جریان (28) روز از ارجاع منازعه، هر جانب می تواند در جریان (28) روز از تصمیم خوش مبنی بر ارجاع موضوع به محاکم ذیصلاح مطلع سازند.

ماده 59- پرداخت  
بمحض فسخ

ماده 60- ملکيت

ماده 61- عدم امكان  
تطبيق قرارداد

ماده 62- حل منازعه






د افغانستانی اسلامی جمهوریت

وزارت تجارت و صنایع وزارت

ریاست عمومی ثبت ملکی و مالکیت فکری

د دهه عزیزی ثبت او فکری مالکیت لسوی ریاست

Reg #: 119594  
License #: 45384  
Ministry of Commerce and Industries  
Directorate General of Central Business Registry & Intellectual Property



جواز تشبيث

Business License

شرکت ساختمانی و سرکلندری فرید جمال احمدین

Fareed Jamal Ahmadian Construction & Road Building Co



V-President / نویسنده

غلام سخن

President / رئیس

فرید احمدی



Fareed Ahmadie

تصدیق کړي دا جواز چې نوم ټه پورته یاد شوي دي د محدودالمسئولیت شرکتونو د قانون او د افغانستان د نورو تائفه قوانینو پر پښت ثبیت او صادر شو.

تصدیق میکړد این جواز که نام آن در فرق ذکر میپاشد، در مطلبې با قانون شرکتهای محدودالمسئولیت و سلیمانی قوانین تائفه افغانستان ٹبیت و صادر ګردیده است.

It is certified that this license with mentioned name, is registered and issued in accordance with and subject to the LLC and other effective laws of Afghanistan.

Issue Date:	03/Jan/2019	۱۳۹۸/۰۴/۱۲
Valid Date:	02/Jul/2021	۱۴۰۰/۰۷/۱۱
Established:	2018	۱۳۹۷

سکتور فعلیت:

ساختمانی

امضاء صلاحیت دار

ادرس شرکت: دشت بیج چهارراه حاجی نوروز تاجیکه، ۱۳، مرکز  
کابل، کابل

امضاء صلاحیت دار

55054

نمبر مسلسل:

قیمت حق الطبع (۵۰۰) افغانی

## Responsibilities

This license is issued by Directorate General of Central Business Registry & Intellectual Property (ACBR-IP) in accordance with and subject to the effective laws of Afghanistan.

All businesses must submit their Business Declaration Form(s) according the law to the Revenue Department of the Ministry of Finance and Directorate General of ACBR-IP. Individuals and companies, who do not submit their declarations within the given timeline, will be penalized in accordance with the Income Tax law of the Islamic Republic of Afghanistan.

All businesses must abide by the effective Rules and Regulations of the Islamic Republic of Afghanistan in their commercial activities.

Based on their national obligations and services to the nation, become negligent of Afghanistan's internal commercial activities.

All businesses must formally notify the ACBR-IP prior to any changes being brought to the company structure, shares, and address and should follow the legal procedures to have the changes registered accordingly.

Directorate AC BR-IP reserves the right to revoke, remand, suspend, amend, nullify and void or review this license in accordance with the effective licensing procedures.

be liable for any damages whatsoever, including without limitation, damages for loss of business profits, business interruption, loss of business formation, detrimental reliance, consequential or incidental damages, including to third parties, or other pecuniary loss. Nothing in this license is to be construed as guarantee, warranty or any form of indemnification.

**Privileges:**  
Holder(s) of this license can import and/or export all permitted good  
Transit of goods, logistics, getting business passport, establishment of  
branches abroad) in accordance with the effective laws of Islamic  
Republic of Afghanistan.

**Validity:** The validity of this license is three (3) years from the date of issuance. For querying and verification of this license visit [www.acbr.gov.aff](http://www.acbr.gov.aff)

卷之三

18

تاریخ معتبر ارایه اشتباه نامه ۱۳۹۷/۱/۱	تغیر سند	جمهوری اسلامی افغانستان وزارت مالیه ریاست عمومی عواید	د افغانستان اسلامی جمهوریت د مالیه وزارت ریاست عمومی عواید
آخرین تاریخ برداشت ۱۳۹۷/۱/۱		Islamic Republic of Afghanistan Ministry of Finance Afghanistan Revenue Department ریاست مالیه دهنه کابل متوسط کابل	
060303204	<b>مکتوب تحقیق ابتدائی چواز مالیه دهنه گان</b>		
میعاد سنجش دوره مالیاتی	دوره مالیاتی	حساب مالیاتی	نمبر چواز سرمایه گذاری دهنه گان
از: ۱۳۹۶/۱/۱ تا: ۱۳۹۷/۹/۳۰	- ۱۳۹۷	۷۷۸۲۷۵	۴۰۳۸۴
۹۰۰۵۲۵۱۱۱۲	شرکت ساختمانی و سرکسازی فرید جمال احمد یان		
والسوالی : کابل - ناحیه سیزدهم	تصیر خانه :		
ولایت : کابل	سرک :		
کشور : افغانستان	ساحة/قریه : دشت برقی		
گروپ تنظیم دوسيه : بخش ساختمانی	مرکز مالیه : ریاست مالیه دهنه گان متوسط کابل		
ادرس ایمیل : ahmadifarida.4@gmail.com	نمبر موبایل : ۰۷۸۴۵۰۵۹۶۳۳		

۱۴۰ - ۷۷۹۴  
۹۸ / ۳۱

شماره:  
تاریخ:

موضوع: تحقیق ابتدائی فعالیت سال مالی ۱۳۹۷.

به ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت های فکری!

این اداره اسناد نهاد متذکره را بابت مکلفیت های مالیاتی سال فوق را ملاحظه نموده در نتیجه به روی اسناد ارائه شده نهاد متذکره  
الی صدور نامه هذا مکلفیت های مالیاتی ابتدائی سال متذکره را مطابق طرز العمل ادا نموده است.  
البته وزارت مالیه مطابق حکم مندرج جز (۲) ماده (۸) قانون اداره امور مالیات در خلال پنج سال صلاحیت اصلاح و تعدیل اظهار نامه  
های مالیاتی و مالیه قابل تادیه را دارا بوده و همچنان مطابق حکم ماده (۲۷) قانون متذکره صلاحیت بررسی اسناد را دارا میباشد.  
این اداره مکتوب هذا را صرف به منظور جلوگیری از سکتگی در کارهای نهاد متذکره به منظور تجدید چواز شان صادر مینماید.

طلاحترام

حبيب الله أمين اندر  
رئيس مالیه دهنه گان متوسط



کابی به نهاد  
کابی به شعبه  
کابی به دوسيه

८

८८

مکتبہ نسیم

## *Effects of Pesticides on Fish*

لهم انت السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام

1. *What is the best way to learn English?*

**عنوان تدارکات:** **الله** **بسم** **الله** **رَبِّ الْعَالَمِينَ** **وَلَا إِلَهَ إِلَّا** **اللهُ**

بر حفظ و دفع مطالعه کوشیده به بیان معرفتی این تجربه است. در این تجربه اثبات شد که خودکاری و تاریخ حکم خودکاری در برابر تجربه ای که در آن از تجربه ای دیگر باشد، این تجربه را می‌دانند.

فیضت مجموعی افزایش باشد استثنای هرگونه تخصیقات بینشناز شده در این مشارک نسبت ای اقیمت مجموعی آفر به حروف و ارقام، بیانگرد  
سپاهن سختگذار و اسعارهای سربوشه درج گردیده است AF 253558c (زمینه) سختم (رسی اویجه) از (رسوبه) (عشر) استانی

قیمت مجموعی تخفیفات به حروف سمع ششم

قسمت مجموعی تخفیفات به ارقام ۱۵) هر تحقیق پیشنهاد شده و اقلام مشخص شده ببل احجام کار را که

قابل اجرا است. با جزئیات آن مشخص کنید! قیمت: همچنان افزایش ۵ دلار، مبلغ: ۲۴۰۸۱۱۳


می‌دانیده شده از همه مکنیف به قبیلی افرادی تاریخی غیرمتن‌گردان شده با هر افراد را بافت شده دیگر نیست.

صفحه معلومات داولطلبی می باشد

برای برخی میعاد متخخص در بند ۱۰۱ دستورالعمل برای داوطلبان سر از تاریخ خوب لایحه تسلیمی افراد در مطابقت با بند

نماینده ای از این کمیته می‌باشد که تقدیری را در پیشنهاد نموده است که این کمیته از نتایج این انتخابات برای داد و سلطانان بخوبی اطلاع گیرد.

۱۰- مسیحیان خود را کارهای خوبی نمایند و از آنها نتیجه مثبت نشینید و آنها خوب بشه معتبر شوند







دکتری، ابولگونی او مالداری وزارت  
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

دافتارستان اسلامی جمهوری  
جمهوری اسلامی افغانستان



*Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Agriculture, Irrigation & Livestock*

معینیت آبیاری و منابع طبیعی

ریاست آبیاری

امربیت انجیری

Province : Ghazni  
District : Malistan

ولایت : غزنی  
ولسوالی : مالستان

Village : Ghulam ge

قریه : غلام چی

project : Spi Sang Reservoir

پروژه : حوض اسپی سنگ

شماره	تفصیل امور	ملاحظه	قیمت تخمینی مجموعی به افغانی	قیمت تخمینی فیات به افغانی	حجم	واحد
1	کند کاری برای حوض و دیوارها مطابق نقشه.		356400	150	2376	متر مکعب
2	سنگ کاری با مصاله نسبت 1:4 مطابق نقشه.		1502600	2200	683	متر مکعب
	هنگاف کاری با مصاله نسبت 1:3 مطابق نقشه.		60600	150	404	متر مربع
3	پرکاری توسط خاک کشیده شده از تهدابها.		64500	150	430	متر مکعب
4	پلسترکاری به نسبت 1:3 ( 3cm Plaster )		37480	150	211	متر مربع
5	کاتکریت بدون سیخ همراه با تمام امورات ایجادی آن همچنان گرفتن جیبت های به فاصله داده شد و نسبت کاتکریت 1:5:3 میباشد.		32400	48000	63	متر مکعب
6	کاتکریت سیخدار با تمام امورات ایجادی آن به نسبت 1:5:3 مطابق نقشه.		72000	15000	4.8	متر مکعب
7	پایپ همراه با نسبت ووصل آن به قطر مطابق نقشه.		61500	1500	41	Pvc Pipe Size30cm
8	وال به قطر 30 سانتی مطابق نقشه.		6000	3000	2	متر
9	پرکاری کف توسط جعل دریایی با کمپکشن زمین مطابق نقشه.		58100	700	83	متر مکعب
10	پرکاری اطراف پایپ توسط سرمه ریگ مطابق نقشه.		10500	700	15	متر مکعب
11	دروازه با تمام امورات ایجادی آن به سایز داده شده در نقشه.		3000	3000	1	عدد
<b>مجموع قیمت تخمینی به افغانی</b>						
<b>2535580 AF</b>						

قرارشرح فوق جدول برآورد اول امور کاری پروژه (حوض اسپی سنگ) ولایت غزنی غرض اجراءات بعدی ترتیب و تقييم است.

انجیربرآورده: جانمه

انجیربرآورده: عبدالرحمان

انجیربرآورده: جانمه








دکرهنی، اوپولگولو اومالداری وزارت  
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

داغستان اسلامی جمهوری دولت  
دولت جمهوری اسلامی افغانستان



**Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock**

معینیت مالی و اداری

ریاست تهیه و تدارکات

آمریت تدارکات امور ساختمانی

مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۲۸

شماره: (۶۴۳)

**نامه قبولی آفر**

از: ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

آدرس: جمال مینه ناحیه سوم کابل افغانستان

به: شرکت ساختمانی و سرکسازی فرید جمال احمدیان دارنده جواز نمبر (45384)

آدرس: دشت برچی چهار راهی حاجی نوروز ناحیه ۱۳، مرکز کابل

این نامه قبولی آفر به تأسی از ماده بیست و سوم قانون تدارکات و حکم هشتاد و پنجم طرز العمل تدارکات صادر و بموجب آن اطلاع داده میشود که آفر ارایه شده شما مؤخر 13/12/1397 برای پروژه اعمار حوض سیی سنگ ولسوالی مالستان ولایت غزنی به قیمت مجموعی 2,408,801.00- افغانی (دو میلیون و چهار صد و هشت هزار و هشت صد یک افغانی) اعطا نماید. طوریکه در مطابقت با دستور العمل برای داوطلبان مندرج شرطname مربوطه تدقیق و تصحیح شده است توسط این اداره قبول گردیده است. لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده (10) روز تقویمی از تاریخ صدور این نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و طرز العمل تدارکات و مواد بیست و هشتم قانون و حکم هفتاد و هشتم طرز العمل، تضمین اجرای قرارداد را طوریکه در شرطname مربوطه درج گردیده، به اداره تسليم نماید. در غیر آن در مطابقت به ماده بیست و نهم قانون تدارکات، تضمین آفر شما قبل استداد نخواهد بود.

مشخصات تدارکات / قرار داد: پروژه اعمار حوض سیی سنگ ولسوالی مالستان ولایت غزنی

شماره تشخیصیه تدارکات: MAIL/PD/NCB/W/120/98

قیمت مجموعی: 2,408,801.00- افغانی (دو میلیون و چهار صد و هشت هزار و هشت صد یک افغانی)

نوعیت تضمین اجرای قرار داد: تضمین اجرا به شکل ضمانت بانکی و غیر مشروط باشد

مقدار تضمین اجرای قرار داد: پنج فیصد(121000) افغانی \_ به مدت 8 ماه تضمین اجرا ارائه گردد.

زمان عقد قرار داد: بعد از ارائه تضمین حسن اجرا قرارداد عقد می گردد.

مکان عقد قرار داد: ریاست تهیه و تدارکات

همچنین غرض مطالعه و مزید معلومات شما، موافقتname قرارداد ضمیمه این نامه به شما ارسال گردید.

نام و تخلص: محمد الله "ساحل"

وظیفه: رئیس تهیه و تدارکات

امضاء و تاریخ

کاپی:

به دو سیه مربوطه





پلان کاری پژوهه حوض سپی سنگ مالستان غزنوی

ماه پنجم

ماه چهارم

ماه دوم

ماه اول

فقطیت ها

کندن کاری برای حضض کدال و دروازه

سنگ کاری یا مصلته

هنکاف کاری یا پلستر کاری

پرکاری گفت توسط چغل دریابی


کالکریت بدون سیخ هصراه با تدام امورات آن

پرکاری توسط خاک کشیده از تهدیه اینها

کانکریت سیماندار با تدام امورات ايجامی آن

پلیب وال دروازه هصراه با نصب ووصل آن

پرکاری اطراف پلیب توسط سرمده ریگ



Q

Q


Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

MINISTRY

S. S.

IRRIGATION DIRECTORATE

Engineering Department



Malistan





۳۶۰





## پامنہ:

## GENERAL NOTES:

### SURVEYING:

Sl. No.	Surveying	Notes
1	By Tacheometer	Distance between stations 25m.
2	By Total Station	Distance between stations 25m.
3	By Levelling	Distance between stations 25m.
4	By GPS	Distance between stations 25m.

1. By Tacheometer  
2. By Total Station  
3. By Levelling  
4. By GPS

- All elevations given in Meter, are based on the local benchmark.
- Members are in Centimeter unless otherwise shown.
- All Masonry Cutoff Wall should be with mortar 1:1.
- Bitumen should be used in all construction joints.
- All Plain Cement concrete should be 1:2:4 (M 150) or as specified.
- Provide construction joint for stone masonry wall at 15-20m.
- Shuttering can be removed after:

5. 5 days after PCC  
6. 6 days after RCC  
7. 7 days after concrete PCC  
8. 8 days after concrete RCC

9. After 16-24 hours

10. 10 days after concrete PCC  
11. 11 days after concrete RCC  
12. 12 days after concrete PCC  
13. 13 days after concrete RCC

14. 14 days after concrete PCC  
15. 15 days after concrete PCC  
16. 16 days after concrete PCC  
17. 17 days after concrete PCC  
18. 18 days after concrete PCC

19. 19 days after concrete PCC  
20. 20 days after concrete PCC

21. 21 days after concrete PCC  
22. 22 days after concrete PCC

23. 23 days after concrete PCC

24. 24 days after concrete PCC

25. 25 days after concrete PCC

26. 26 days after concrete PCC  
27. 27 days after concrete PCC  
28. 28 days after concrete PCC

29. 29 days after concrete PCC  
30. 30 days after concrete PCC

31. 31 days after concrete PCC  
32. 32 days after concrete PCC

33. 33 days after concrete PCC  
34. 34 days after concrete PCC

35. 35 days after concrete PCC  
36. 36 days after concrete PCC

37. 37 days after concrete PCC  
38. 38 days after concrete PCC

39. 39 days after concrete PCC  
40. 40 days after concrete PCC

41. 41 days after concrete PCC  
42. 42 days after concrete PCC

43. 43 days after concrete PCC  
44. 44 days after concrete PCC

45. 45 days after concrete PCC  
46. 46 days after concrete PCC

47. 47 days after concrete PCC  
48. 48 days after concrete PCC

49. 49 days after concrete PCC  
50. 50 days after concrete PCC

51. 51 days after concrete PCC  
52. 52 days after concrete PCC

53. 53 days after concrete PCC  
54. 54 days after concrete PCC

55. 55 days after concrete PCC  
56. 56 days after concrete PCC

57. 57 days after concrete PCC  
58. 58 days after concrete PCC

59. 59 days after concrete PCC  
60. 60 days after concrete PCC

61. 61 days after concrete PCC  
62. 62 days after concrete PCC

63. 63 days after concrete PCC  
64. 64 days after concrete PCC

65. 65 days after concrete PCC  
66. 66 days after concrete PCC

67. 67 days after concrete PCC  
68. 68 days after concrete PCC

69. 69 days after concrete PCC  
70. 70 days after concrete PCC

71. 71 days after concrete PCC  
72. 72 days after concrete PCC

73. 73 days after concrete PCC  
74. 74 days after concrete PCC

75. 75 days after concrete PCC  
76. 76 days after concrete PCC

77. 77 days after concrete PCC  
78. 78 days after concrete PCC

79. 79 days after concrete PCC  
80. 80 days after concrete PCC

### Hydraulic Data:

The Hydraulic design usually involves a general procedure that is:

essentially the same for each case.

Some of the basic components inherent in the design of any hydraulic structure include data surveys of existing characteristics, estimates of future characteristics, engineering design criteria, discharge estimates, structure requirements and constraints and receiving facilities.

1. Site hydraulic Data:

#### Abbreviations :-

- \* R.B = River Bed
- \* MWL = Maximum Water Level
- \* RCL = River Center line
- \* EWL = Existing Water Level
- \* T.P. Wall = Top of Wall
- \* B.C = Bed of Canal
- \* C.C = Center of canal
- \* T.p.C = Top of Canal

#### Abbreviations :-

- \* Q<sub>max</sub> = .010 cumecs Command area = 60hc
- V<sub>max</sub> = 0.50m/s,

#### Abbreviations :-

- a) for RCC elements : Minimum clear cover to main reinforcement bar :

- Side bar: 5 cm

- bottom bar: 5 cm


- b) Members permanently exposed to water/soil: 7.5 cm


- All exposed surfaces to water of stone masonry should be pointed.

- Location of the structure, setting out and elevations to be confirmed.

- The contractor shall construct and maintain all necessary channels, necessary to ensure that irrigation water supplies are not interrupted.

- Site engineer should check all design and existing elevations and add site because the river bed is changing season by season and the be





Contracted Joint  
In as per  
Each way  
Gms (100x160)

S. M.





100  
30  
30  
100  
50 50 70

2720  
3020

Contracted joint 3m on floor in bath way

100  
65  
80  
50

Gate (60x160)

1380 680




30  
70  
50  
50



100

70





۸۶۲







۲۳,۰۰

۱۶,۰۰

۱۷,۰۰

۱۸,۰۰

۱۹,۰۰

۲۰,۰۰

۲۱,۰۰

۲۲,۰۰

۲۳,۰۰

۲۴,۰۰

۲۵,۰۰

۲۶,۰۰

۲۷,۰۰

۲۸,۰۰

۲۹,۰۰

۳۰,۰۰

۳۱,۰۰

۳۲,۰۰

۳۳,۰۰

۳۴,۰۰

۳۵,۰۰

۳۶,۰۰

۳۷,۰۰

۳۸,۰۰

۳۹,۰۰

۴۰,۰۰

۴۱,۰۰

۴۲,۰۰

۴۳,۰۰

۴۴,۰۰

۴۵,۰۰

۴۶,۰۰

۴۷,۰۰

۴۸,۰۰

۴۹,۰۰

۵۰,۰۰

۵۱,۰۰

۵۲,۰۰

۵۳,۰۰

۵۴,۰۰

۵۵,۰۰

۵۶,۰۰

۵۷,۰۰

۵۸,۰۰

۵۹,۰۰

۶۰,۰۰

۶۱,۰۰

۶۲,۰۰

۶۳,۰۰

۶۴,۰۰

۶۵,۰۰

۶۶,۰۰

۶۷,۰۰

۶۸,۰۰

۶۹,۰۰

۷۰,۰۰

۷۱,۰۰

۷۲,۰۰

۷۳,۰۰

۷۴,۰۰

۷۵,۰۰

۷۶,۰۰

۷۷,۰۰

۷۸,۰۰

۷۹,۰۰

۸۰,۰۰

۸۱,۰۰

۸۲,۰۰

۸۳,۰۰

۸۴,۰۰

۸۵,۰۰

۸۶,۰۰

۸۷,۰۰

۸۸,۰۰

۸۹,۰۰

۹۰,۰۰

۹۱,۰۰

۹۲,۰۰

۹۳,۰۰

۹۴,۰۰

۹۵,۰۰

۹۶,۰۰

۹۷,۰۰

۹۸,۰۰

۹۹,۰۰

۱۰۰,۰۰

۱۰۱,۰۰

۱۰۲,۰۰

۱۰۳,۰۰

۱۰۴,۰۰

۱۰۵,۰۰

۱۰۶,۰۰

۱۰۷,۰۰

۱۰۸,۰۰

۱۰۹,۰۰

۱۱۰,۰۰

۱۱۱,۰۰

۱۱۲,۰۰

۱۱۳,۰۰

۱۱۴,۰۰

۱۱۵,۰۰

۱۱۶,۰۰

۱۱۷,۰۰

۱۱۸,۰۰

۱۱۹,۰۰

۱۲۰,۰۰

۱۲۱,۰۰

۱۲۲,۰۰

۱۲۳,۰۰

۱۲۴,۰۰

۱۲۵,۰۰

۱۲۶,۰۰

۱۲۷,۰۰

۱۲۸,۰۰

۱۲۹,۰۰

۱۳۰,۰۰

۱۳۱,۰۰

۱۳۲,۰۰

۱۳۳,۰۰

۱۳۴,۰۰

۱۳۵,۰۰

۱۳۶,۰۰

۱۳۷,۰۰

۱۳۸,۰۰

۱۳۹,۰۰

۱۴۰,۰۰

۱۴۱,۰۰

۱۴۲,۰۰

۱۴۳,۰۰

۱۴۴,۰۰

۱۴۵,۰۰

۱۴۶,۰۰

۱۴۷,۰۰

۱۴۸,۰۰

۱۴۹,۰۰

۱۵۰,۰۰

۱۵۱,۰۰

۱۵۲,۰۰

۱۵۳,۰۰

۱۵۴,۰۰

۱۵۵,۰۰

۱۵۶,۰۰

۱۵۷,۰۰

۱۵۸,۰۰

۱۵۹,۰۰

۱۶۰,۰۰

۱۶۱,۰۰

۱۶۲,۰۰

۱۶۳,۰۰

۱۶۴,۰۰

۱۶۵,۰۰

۱۶۶,۰۰

۱۶۷,۰۰

۱۶۸,۰۰

۱۶۹,۰۰

۱۷۰,۰۰

۱۷۱,۰۰

۱۷۲,۰۰

۱۷۳,۰۰

۱۷۴,۰۰

۱۷۵,۰۰

۱۷۶,۰۰

۱۷۷,۰۰

۱۷۸,۰۰

۱۷۹,۰۰

۱۸۰,۰۰

۱۸۱,۰۰

۱۸۲,۰۰

۱۸۳,۰۰

۱۸۴,۰۰

۱۸۵,۰۰

۱۸۶,۰۰

۱۸۷,۰۰

۱۸۸,۰۰

۱۸۹,۰۰

۱۹۰,۰۰

۱۹۱,۰۰

۱۹۲,۰۰

۱۹۳,۰۰

۱۹۴,۰۰

۱۹۵,۰۰

۱۹۶,۰۰

۱۹۷,۰۰

۱۹۸,۰۰

۱۹۹,۰۰

۲۰۰,۰۰

۲۰۱,۰۰

۲۰۲,۰۰

۲۰۳,۰۰

۲۰۴,۰۰

۲۰۵,۰۰

۲۰۶,۰۰

۲۰۷,۰۰

۲۰۸,۰۰

۲۰۹,۰۰

۲۱۰,۰۰

۲۱۱,۰۰

۲۱۲,۰۰

۲۱۳,۰۰

۲۱۴,۰۰

۲۱۵,۰۰

۲۱۶,۰۰

۲۱۷,۰۰

۲۱۸,۰۰

۲۱۹,۰۰

۲۲۰,۰۰

۲۲۱,۰۰

۲۲۲,۰۰

۲۲۳,۰۰

۲۲۴,۰۰

۲۲۵,۰۰

۲۲۶,۰۰

۲۲۷,۰۰

۲۲۸,۰۰

۲۲۹,۰۰

۲۳۰,۰۰

۲۳۱,۰۰

۲۳۲,۰۰

۲۳۳,۰۰

۲۳۴,۰۰

۲۳۵,۰۰

۲۳۶,۰۰

۲۳۷,۰۰

۲۳۸,۰۰

۲۳۹,۰۰

۲۴۰,۰۰

۲۴۱,۰۰

۲۴۲,۰۰

۲۴۳,۰۰

۲۴۴,۰۰

۲۴۵,۰۰

۲۴۶,۰۰

۲۴۷,۰۰

۲۴۸,۰۰

۲۴۹,۰۰

۲۵۰,۰۰

۲۵۱,۰۰

۲۵۲,۰۰

۲۵۳,۰۰

۲۵۴,۰۰

۲۵۵,۰۰

۲۵۶,۰۰

۲۵۷,۰۰

۲۵۸,۰۰

۲۵۹,۰۰

۲۶۰,۰۰

۲۶۱,۰۰

۲۶۲,۰۰

۲۶۳,۰۰

۲۶۴,۰۰


۲۶۵,۰۰

۲۶۶,۰۰

۲۶۷,۰۰

۲۶۸,۰۰





74. IV

73.00

72.00

71.00

70.00

69.00

72.00

71.00

70.00

3094.64

72.00

65.00

64.00

63.00

3.44.30

6.14

64.00

63.00

62.00

10.21.00

6.14

62.00

61.00

60.00

10.21.10

6.14

61.00

5.75

35.75

10.21.00

6.14


3.00

1.55

31.55


10.21.00

6.14





1




سازمان  
ملی  
کتابخانه



سید علی







--	--	--	--	--	--	--

134.00	7.48	4.20	3094.92	84		
132.00	4.84	7.70	3094.92	84		
131.00	4.43	12.14	3094.92	84		
130.00	2.75	14.90	3094.92	84		
128.00	2.55	17.83	3094.92	84		
122.00	1.52	19.75	3094.92	84		
124.00	1.92	21.27	3094.92	84		
125.00	1.13	22.45	3094.92	84		
120.00	0.78	23.12	3094.92	84		
121.00	0.01	24.00	3094.92	84		
122.00	1.43	24.40	3094.92	84		
123.00	2.12	25.12	3094.92	84		
121.00	1.64	25.40	3094.92	84		

132.00	4.50	54.00	3094.92	84		
--------	------	-------	---------	----	--	--

136.00	4.42	4.00	3094.92	84		
--------	------	------	---------	----	--	--

رقم  
الكتاب  
الرقم  
الكتاب  
رقم  
الكتاب

