



دکتره ننی، اوپونگولواو مالداري وزارت  
وزارت زراعت، آبياري و مالداري

د افغانستان اسلامي جمهوريت  
جمهوری اسلامی افغانستان



Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

معينيت مالي واداري  
رياست تهيه و تداركات  
آمریت تسهیل قراردادها و پلانگذاری

تاریخ: ۱۳۹۰ ۷ ۱۳۹۹

شماره: ۱۲۳۸

به ریاست محترم صحت حیوانی!

موضوع: تکثیر قرارداد

Contract no: MAIL/PD/NCB/W/187/99

حسب هدايت مقام محترم وزارت، قرارداد پروژه اعمار تعمير يك باب كلينك حیوانی تېك يك اناقه در ولسوالی چهار دره ولایت کندز با شرکت ساختمانی و سرکسازي بيشرخان بشرمل دارنده جواز نمبر (56725) به قيمت مجموعی 769,774 افغانی افغانی (هفتصد و شصت نه هزار هفت صد و هفتاد چهار افغانی) عقد گردید و اسناد آن از طريق مدیریت کنترول ویزه گردیده است که از تاریخ صدور مکتوب آغاز کار (در مدت سه یوم بجانب شرکت قراردادی باید صادر گردد و یک نقل کپی آنرا به این آمریت نیز گسیل دارد) مدت قرارداد هذا شروع و در طی مدت که در شرایط خاص موافقتنامه درج میباشد (49 روز تقویمی) کار پروژه مذکور باید به اختتام برسد.

بنا کپی قرارداد به ریاست محترم شما و سایر مراجع ذیربط نیز ارسال است تا هر یک به سهم خویش طبق شرایط قرارداد اجراء بدارند. شایان ذکر است از اینکه پروژه مربوط ریاست محترم شما میباشد؛ لطف نموده گزارش حقیقی پیشرفت کار توسط قراردادی را به موقع به این ریاست ارسال نمایند و همچنان از ریاست مالی خواهشمندیم هنگام پرداخت اقساط بجانب شرکت الحظ نموده؛ یک کپی از م 16 و سایر اسناد پرداختی بول که بجانب شرکت پرداخت میگردد، نیز به این ریاست ارسال نمایند تا ما به سهم خویش اجراء مقتضی را به عمل آریم.

با احترام

محمد الله ملاجل  
رئیس تهیه و تدارکات

کاپی ها:

ریاست محترم مالی و حسابی

ریاست نظارت و ارزیابی

مدیریت پلان

شرکت ساختمانی بيشرخان بشرمل



دولت جمهوری اسلامی افغانستان  
وزارت زراعت ، آبیاری و مالداري  
رياست تهيه و تداركات

قرارداد

پروژه اعمار تعمير يك باب كلينك حيواني تيپك يك اتاقه در ولسوالي چهار دره  
ولايت كندز

ميان

وزارت زراعت، آبياري ومالداري

و

شرکت ساختمانی و سرکسازي بشير خان بشرمل

نمبر تشخيصيه: MAIL/PD/NCB/W /187/99

بودجه : كود انكشافی AFG-390323

تاريخ: / / 1399

شوریه موافقتنامه قرارداد

این موافقتنامه بتاريخ میزان سال 1399 میان وزارت زراعت، آبیاری و مالداري و شرکت ساختمانی و سرکسازي بیشرخان بشرمل دارنده جواز نمبر (56725)، نمبر تشخیصیه (9007087639) ایمیل آدرس [bashirkhan.basharmal@gmail.com](mailto:bashirkhan.basharmal@gmail.com)، شماره تماس 0702690800 واقع سه درک مقابل بندر جدید کابل مرکز کندز افغانستان گردیده است.

را جهت اجرا، تکمیل و رفع هرگونه نواقص ناشی از اجراءات در قرارداد پروژه اعمار تعمیر یک باب کلینک حیوانی تیپیک یک اتاقه در ولسوالی چهار دره ولایت کندز انکشافی مربوط وزارت زراعت، آبیاری و مالداري دارای کود نمبر AFG-390323 به قیمت مجموعی 769,774 افغانی (هفتصد و شصت نه هزارهفت صد و هفتاد چهار افغانی) پذیرفته و قراردادی قرارداد متذکره را اجرا می نماید.

این موافقتنامه موارد ذیل را در بر می گیرد:

1. کلمات و اصطلاحات شامل این موافقتنامه عین معنی را افاده می نمایند که بترتیب در شرایط قرارداد به آن نسبت داده می شوند، آنها تشکیل دهنده و بخشی از این موافقتنامه تلقی میگردند.
2. قراردادی در مقابل پرداخت اداره تعهد می نمایند که قرارداد امور ساختمان را اجرا، تکمیل و هرگونه نواقص را مطابق شرایط این قرارداد رفع می نماید.
3. اداره نیز تعهد می نماید که قیمت قرارداد یا دیگر مبلغ قابل پرداخت تحت شرایط این قرارداد را در مقابل اجرا، تکمیل، و رفع نواقص امور ساختمان در زمان و شیوه مشخص شده در این قرارداد پرداخت نماید.
4. طرف های شاهد که سبب تشکیل این موافقتنامه گردیده اند.

فرمایش گیرنده: (شرکت ساختمانی و سرکسازي بیشرخان بشرمل)

فرمایش دهنده: (وزارت زراعت، آبیاری و مالداري)

عبدالهادی "رفیعی"

معین مالی و اداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداري

(محل امضا و مهر)

اسم:

موقف:

(محل امضا و مهر)

فصل پنجم شرایط خاص قرارداد

| مواد شرایط عمومی قرارداد                 |  |
|--|--|
| تعدیلات و ضمایم مواد شرایط عمومی قرارداد |  |
| الف: مسائل عمومی                         |  |
| بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد         | بعد از رفع توقیف بهشت از پارسه مستقر در تهران و در حدود شهر تهران و در محدوده شهر تهران  |
| بند 14 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد        | اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداري   |
| بند 17 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد        | تاریخ تعیین شده تکمیل کار برای تمام امور ساختمانی مربوط می باشد.   |
| بند 20 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد        | مدیر پروژه: یکتن از انجمن ریاست زراعت می باشد.   |
| بند 25 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد        | محل (ساحه) کار: فارم تحقیقات بادام باغ کابل  |
| بند 26 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد        | تاریخ آغاز کار از روز صدور مکتوب آغاز کار توسط ریاست فرمایش دهنده مربوطه، محاسبه میگردد.   |
| بند 27 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد        | امور ساختمانی: اعمار تعمیر یک باب کینک حیوانی تیک یک باغ و ولسوالی چهار دره ولایت کندز   |
| بند 28 ماده 2 شرایط عمومی قرارداد        | تکمیل قسمی عبارت است از: ...   |
| بند 29 ماده 3 شرایط عمومی قرارداد        | 1- موافقتنامه<br>2- نامه قبضه افر<br>3- افر قراردادی<br>4- شرایط خاص قرارداد<br>5- ...<br>6- ...<br>7- نقشه ها<br>8- سایر احیاء کاری |





|  |  |
|--|--|
|  | است. قرارداد شامل اسناد مندرج بند 2 ماده 3 شرایط عمومی قرارداد می باشد.  |
|  | 6- قراردادی، شخصی یا سرکاری که اثر وی برای انجام امور ساختمانی توسط اداره قبول گردیده باشد.                                  |
|  | 7- اثر قراردادی، اثری که در آن مصالح ساختمانی توسط کارفرما یا کارفرمایان تامین شده است.                                      |
|  | 8- قیمت قرارداد قیمت مندرج نامه قبوضی، قبوضی، فاکتورهای صادره می باشد. در مواردی که قرارداد می باشد.                         |
|  | 9- روزی روز شویعی می باشد.   |
|  | 10- اثر کار کار که در زمان اجرای قرارداد، کارفرما یا کارفرمایان تامین شده است. در مواردی که قرارداد می باشد.                 |
|  | 11- توقف، تعلیق کار که در آن مصالح ساختمانی توسط کارفرما یا کارفرمایان تامین شده است.  |
|  | 12- سند تصدیق رفع توقف، تعلیق کار که، بعد از اتمام کار، توسط مدیر پروژه به کارفرما صادر می گردد.                             |
|  | 13- معاد رفع توقف، تعلیق کار که در آن مصالح ساختمانی توسط کارفرما یا کارفرمایان تامین شده است. در مواردی که قرارداد می باشد. |
|  | 14- نقشه ها در برگیرنده کلیات و معینات کار می باشد. در مواردی که قرارداد می باشد.  |
|  | 15- دارنده طرف قرارداد شخصی می باشد. در مواردی که قرارداد می باشد.   |
|  | 16- جوازات، مجوزهای لازم برای اجرای کار می باشد. در مواردی که قرارداد می باشد.   |
|  | 17- قیمت قراردادی، قیمت مندرج نامه قبوضی، قبوضی، فاکتورهای صادره می باشد.  |
|  | 18- تاریخ تخمینی تکمیل تاریخ تخمینی که قراردادی می باشد. در مواردی که قرارداد می باشد.                                       |
|  | 19- معاد تمام شدن کار می باشد. در مواردی که قرارداد می باشد.   |
|  | 20- تأسیسات، مشخصات امور ساختمانی که دارای عیوب، ساختمانی، بانی، گیسوی، یا پهنوژی می باشد.                                   |
|  | 21- تاریخ روزی که در آن مصالح ساختمانی توسط کارفرما یا کارفرمایان تامین شده است.   |
|  | 22- SCC به معنی شرایط خاص قرارداد است.   |
|  | 23- مصالح ساختمانی که در آن مصالح ساختمانی توسط کارفرما یا کارفرمایان تامین شده است.   |
|  | 24- کارهای ساختمانی که در آن مصالح ساختمانی توسط کارفرما یا کارفرمایان تامین شده است.  |
|  | 25- مشخصات مشخصات امور ساختمانی خاص در قرارداد و مشخصات و صافیات وارده یا تأیید شده توسط                                     |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| ماده 4- تعاضیه مدیر پروژه | 44- مدیر پروژه به نمایندگی از اداره، تصمیم در مسائل قرارداد میان اداره و قراردادی را اتخاذ می نماید. مگر اینکه منظور دیگری در شرایط خاص قرارداد مذکور باشد.  |
| ماده 5- کارشناس           | 45- 5.1 مدیر پروژه با حضور کارشناسان فنی، مهندسان، معماران و سایر تخصص های مرتبط با فعالیت های پروژه، در امور مربوط به قرارداد همکاری خواهد داشت.  |
| ماده 6- ارتباطات          | 46- هرگونه ارتباط برقرار شده میان طرفین باید بصورت کتبی بوده و هرگونه ابلاغیه صرف بر صورت تسلیمی قابل اجرا می باشد.  |
| ماده 7- ثبت قرارداد       | 47- قراردادی باید دارای سند به صورت خطی قرارداد باشد. و در صورتیکه نیاز به ثبت قرارداد در اداره ثبت اسناد و املاک باشد، مدیر پروژه موظف است در مهلت مقرر به ثبت قرارداد اقدام نماید. همچنین مدیر پروژه موظف است در مهلت مقرر به ثبت قرارداد در اداره ثبت اسناد و املاک اقدام نماید. همچنین مدیر پروژه موظف است در مهلت مقرر به ثبت قرارداد در اداره ثبت اسناد و املاک اقدام نماید. |
| ماده 8- سایر قراردادی ها  | 48- در صورتیکه قرارداد این 20 درصد حین قرارداد را به مدیر پروژه بپردازد، مدیر پروژه موظف است در مهلت مقرر به ثبت قرارداد اقدام نماید. همچنین مدیر پروژه موظف است در مهلت مقرر به ثبت قرارداد در اداره ثبت اسناد و املاک اقدام نماید.   |
| ماده 9- کارمندان          | 49- قراردادی منجر به استخدام کارکنان می شود. مدیر قرارداد منوط به تایید کارمندان می باشد. تاریخ تعیین وقت کارکنان که در شرایط خاص قرارداد این 20 درصد حین قرارداد را به مدیر پروژه بپردازد، مدیر پروژه موظف است در مهلت مقرر به ثبت قرارداد اقدام نماید. همچنین مدیر پروژه موظف است در مهلت مقرر به ثبت قرارداد در اداره ثبت اسناد و املاک اقدام نماید.                            |
| ماده 10- حساب داری        | 50- قراردادی منجر به استخدام کارکنان می شود. مدیر قرارداد منوط به تایید کارمندان می باشد. تاریخ تعیین وقت کارکنان که در شرایط خاص قرارداد این 20 درصد حین قرارداد را به مدیر پروژه بپردازد، مدیر پروژه موظف است در مهلت مقرر به ثبت قرارداد اقدام نماید. همچنین مدیر پروژه موظف است در مهلت مقرر به ثبت قرارداد در اداره ثبت اسناد و املاک اقدام نماید.                            |
| ماده 11- خسارت            | 51- مدیر پروژه می تواند در صورت لزوم اخراج کارمندان قرارداد را از اداره ثبت اسناد و املاک اقدام نماید. همچنین مدیر پروژه موظف است در مهلت مقرر به ثبت قرارداد اقدام نماید. همچنین مدیر پروژه موظف است در مهلت مقرر به ثبت قرارداد در اداره ثبت اسناد و املاک اقدام نماید.  |
| ماده 12- حساب داری        | 52- مدیر پروژه می تواند در صورت لزوم اخراج کارمندان قرارداد را از اداره ثبت اسناد و املاک اقدام نماید. همچنین مدیر پروژه موظف است در مهلت مقرر به ثبت قرارداد اقدام نماید. همچنین مدیر پروژه موظف است در مهلت مقرر به ثبت قرارداد در اداره ثبت اسناد و املاک اقدام نماید.  |
| ماده 13- حساب داری        | 53- مدیر پروژه می تواند در صورت لزوم اخراج کارمندان قرارداد را از اداره ثبت اسناد و املاک اقدام نماید. همچنین مدیر پروژه موظف است در مهلت مقرر به ثبت قرارداد اقدام نماید. همچنین مدیر پروژه موظف است در مهلت مقرر به ثبت قرارداد در اداره ثبت اسناد و املاک اقدام نماید.  |
| ماده 14- حساب داری        | 54- مدیر پروژه می تواند در صورت لزوم اخراج کارمندان قرارداد را از اداره ثبت اسناد و املاک اقدام نماید. همچنین مدیر پروژه موظف است در مهلت مقرر به ثبت قرارداد اقدام نماید. همچنین مدیر پروژه موظف است در مهلت مقرر به ثبت قرارداد در اداره ثبت اسناد و املاک اقدام نماید.  |
| ماده 15- حساب داری        | 55- مدیر پروژه می تواند در صورت لزوم اخراج کارمندان قرارداد را از اداره ثبت اسناد و املاک اقدام نماید. همچنین مدیر پروژه موظف است در مهلت مقرر به ثبت قرارداد اقدام نماید. همچنین مدیر پروژه موظف است در مهلت مقرر به ثبت قرارداد در اداره ثبت اسناد و املاک اقدام نماید.  |









|                         |   |
|-------------------------|---|
|                         | <p>از این تذکره رفته، حفظ می نمایند.</p> <p>46.2-150 تأمینات، بعد از تکمیل کامل قرارداد از جانب قراردادی یا ختم میعاد گزینی، ورثه و رفع توقیف و صدور تصدیق نامه ختم قرارداد از جانب اداره بد قراردادی مسرود می گردد.</p>  |
| <p>ماده 47- جیره</p>    | <p>47.1- جیره، به شرح ذیل در صورتی که قرارداد برای روزهای کمتر از یک ماه، محاسبه میگردد. هر روز از قرارداد، بر مبنای جیره روزانه محاسبه میگردد. از آن روز محاسبه ان شروع گردد، جریمه تا غیر مطابق حکم ماده سی و نهم قانون تدارکات و حکم یکصد و شصت و سه قانون تدارکات، در پرداخت های قراردادی وضع میگردد. هر روز یکصد و شصت و سه ریال به ازای هر 10 فیصد قیمت مجموع قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده 35 شرایط عمومی قرارداد منعقد میگردد. هر وقت جریمه تا غیر مطابق میسر شود، قرارداد منقضی میگردد.</p> |
|                         | <p>47.2- در صورتی که قرارداد، مطابق ماده سی و نهم قانون تدارکات و حکم یکصد و شصت و سه قانون تدارکات، در پرداخت های قراردادی وضع میگردد. هر روز یکصد و شصت و سه ریال به ازای هر 10 فیصد قیمت مجموع قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده 35 شرایط عمومی قرارداد منعقد میگردد. هر وقت جریمه تا غیر مطابق میسر شود، قرارداد منقضی میگردد.</p>   |
| <p>ماده 48- تدارکات</p> | <p>48.1- در صورتی که قرارداد، مطابق ماده سی و نهم قانون تدارکات و حکم یکصد و شصت و سه قانون تدارکات، در پرداخت های قراردادی وضع میگردد. هر روز یکصد و شصت و سه ریال به ازای هر 10 فیصد قیمت مجموع قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده 35 شرایط عمومی قرارداد منعقد میگردد. هر وقت جریمه تا غیر مطابق میسر شود، قرارداد منقضی میگردد.</p>   |
| <p>ماده 49- جیره</p>    | <p>49.1- جیره، به شرح ذیل در صورتی که قرارداد برای روزهای کمتر از یک ماه، محاسبه میگردد. هر روز از قرارداد، بر مبنای جیره روزانه محاسبه میگردد. از آن روز محاسبه ان شروع گردد، جریمه تا غیر مطابق حکم ماده سی و نهم قانون تدارکات و حکم یکصد و شصت و سه قانون تدارکات، در پرداخت های قراردادی وضع میگردد. هر روز یکصد و شصت و سه ریال به ازای هر 10 فیصد قیمت مجموع قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده 35 شرایط عمومی قرارداد منعقد میگردد. هر وقت جریمه تا غیر مطابق میسر شود، قرارداد منقضی میگردد.</p> |
|                         | <p>49.2- قراردادی پس از پرداخت را صرف برای پرداخت به تجهیزات، سیستمات، مواد خام و دستهای جیره کردن در صورتی که قرارداد، مطابق ماده سی و نهم قانون تدارکات و حکم یکصد و شصت و سه قانون تدارکات، در پرداخت های قراردادی وضع میگردد. هر روز یکصد و شصت و سه ریال به ازای هر 10 فیصد قیمت مجموع قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده 35 شرایط عمومی قرارداد منعقد میگردد. هر وقت جریمه تا غیر مطابق میسر شود، قرارداد منقضی میگردد.</p>   |
|                         | <p>49.3- پیش پرداخت از پرداخت های قبلی به صاحب به قراردادی وضع می گردد. پیش پرداخت، در صورتی که قرارداد، مطابق ماده سی و نهم قانون تدارکات و حکم یکصد و شصت و سه قانون تدارکات، در پرداخت های قراردادی وضع میگردد. هر روز یکصد و شصت و سه ریال به ازای هر 10 فیصد قیمت مجموع قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده 35 شرایط عمومی قرارداد منعقد میگردد. هر وقت جریمه تا غیر مطابق میسر شود، قرارداد منقضی میگردد.</p>  |
| <p>ماده 50- تضمینات</p> | <p>50.1- داوطلب، برنده قرارداد، 10 روز بعد از انعقاد نامه قبولی، مورد تضمین اجرای مشخص شده در شرایط خاص قرارداد، را به شکل قبلی قبول می نماید. به اسعار قیمت قرارداد، ارائه می نماید. تضمین اجرا به مدت (28) روز بعد از تاریخ صدور تصدیق نامه تکمیل، دارای اعتبار می باشد.</p>  |
| <p>ماده 51- جیره</p>    | <p>51.1- جیره، به شرح ذیل در صورتی که قرارداد برای روزهای کمتر از یک ماه، محاسبه میگردد. هر روز از قرارداد، بر مبنای جیره روزانه محاسبه میگردد. از آن روز محاسبه ان شروع گردد، جریمه تا غیر مطابق حکم ماده سی و نهم قانون تدارکات و حکم یکصد و شصت و سه قانون تدارکات، در پرداخت های قراردادی وضع میگردد. هر روز یکصد و شصت و سه ریال به ازای هر 10 فیصد قیمت مجموع قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده 35 شرایط عمومی قرارداد منعقد میگردد. هر وقت جریمه تا غیر مطابق میسر شود، قرارداد منقضی میگردد.</p> |







دولت جمهوری اسلامی افغانستان  
وزارت زراعت ، ابياري و مالداري  
رياست تهيه و تداركات

قرارداد

پروژه اعمار تعمير يك باب كلينك حيواني تيپك يك اتاقه در ولسوالي چهار دره  
ولايت كندز

ميان

وزارت زراعت، آبياري و مالداري

و

شرکت ساختمانی و سرکسازي بشير خان بشرمل

نمبر تشخيصيه: MAIL/PD/NCB/W /187/99

بودجه : كود انكشافی AFG-390323

تاريخ: / / 1399

شورمه موافقتنامه قرارداد

این موافقتنامه بتاريخ میزان سال 1399 میان وزارت زراعت، آبیاری و مالداري و شرکت ساختمانی و سرکساری بیشرخان بشرمل دارنده جواز نمبر (56725)، نمبر تشخیص (9007087639) ایمیل آدرس [bashirkhan.basharmal@gmail.com](mailto:bashirkhan.basharmal@gmail.com)، شماره تماس 070269080 واقع سه درک مقابل بندر جدید کابل مرکز کندز افغانستان گردیده است.

را جهت اجرا، تکمیل و رفع هرگونه نواقص ناشی از اجراءات در قرارداد پروژه اعمار تعمیر یک باب کلینک حیوانی تیپیک یک اتاقه در ولسوالی چهار دره ولایت کندز انکشافی مربوط وزارت زراعت، آبیاری و مالداري دارای کود نمبر AFG-390323 به قیمت مجموعی 769,774 افغانی (هفتصد و شصت و نه هزار هفت صد و هفتاد چهار افغانی) پذیرفته و قراردادی قرارداد متذکره را اجرا می نماید.

این موافقتنامه موارد ذیل را در بر می گیرد:

1. کلمات و اصطلاحات شامل این موافقتنامه عین معنی را افاده می نمایند که بترتیب در شرایط قرارداد به آن نسبت داده می شوند، آنها تشکیل دهنده و بخشی از این موافقتنامه تلقی میگردند.
2. قراردادی در مقابل پرداخت اداره تعهد می نماید که قرارداد امور ساختمان را اجرا، تکمیل و هرگونه نواقص را مطابق شرایط این قرارداد رفع می نماید.
3. اداره نیز تعهد می نماید که قیمت قرارداد با دیگر مبلغ قابل پرداخت تحت شرایط این قرارداد را در مقابل اجرا، تکمیل، و رفع نواقص امور ساختمان در زمان و شیوه مشخص شده در این قرارداد پرداخت نماید.
4. طرف های شاهد که سبب تشکیل این موافقتنامه گردیده اند.

فرمایش گیرنده: (شرکت ساختمانی و سرکساری بیشرخان بشرمل)

فرمایش دهنده: (وزارت زراعت، آبیاری و مالداري)

عبدالهادی "رفیعی"

معین مالی و اداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداري

(محل امضا و مهر)



### قسمت پنجم شرایط خاص قرارداد

| اداره: این قسمت را جهت تکمیل شرایط عمومی قرارداد خاتمه ندهی مینمایید. معلومات درج شده در قوس ها حذف گردند. |  |
|--|--|
| مواد شرایط عمومی قرارداد   | تعدیلات و ضمایم مواد شرایط عمومی قرارداد   |
| الف: مسایل عمومی   |  |
| جز 12 بند 1<br>ماده 1 شرایط عمومی قرارداد  | میعاد رفع نواقض بعد از پیرویه تسلیم دهی و تسلیم گیری موقت مدت یکسال عمومی میباشد.  |
| جز 14 بند 1<br>ماده 1 شرایط عمومی قرارداد  | اداره: وزارت زراعت، آبیاری و مالداري   |
| جز 17 بند 1<br>ماده 1 شرایط عمومی قرارداد  | تاریخ تعیین شده تکمیل کاربرای تمام امور ساختمانی مربوط 49 روز عمومی میباشد.  |
| جز 20 بند 1<br>ماده 1 شرایط عمومی قرارداد  | مدیر پروژه: یکتن، از ساختمان ریاست ریاست می باشد.  |
| جز 22 بند 1<br>ماده 1 شرایط عمومی قرارداد  | محل (ساحه) کار: فارم تحقیقات بادام باغ کابل  |
| جز 25 بند 1<br>ماده 1 شرایط عمومی قرارداد  | تاریخ آغاز کار از روز صدور مکتوب آغاز کار توسط ریاست فرمایش دهنده مربوطه، محاسبه میگردد.   |
| جز 29 بند 1<br>ماده 1 شرایط عمومی قرارداد  | امور ساختمانی: اعمار تعمیر یک باب کلینک حیوانی تیک یک اتفاقه در ولسوالی چهار دره ولایت کندز  |
| بند 2 ماده 2<br>شرایط عمومی قرارداد  | تکمیل قسمی عبارت است از: ضرورت تعیین باشد.   |
| جز 9 بند 3 ماده 2<br>شرایط عمومی قرارداد   | 1- مرفتمنده<br>2- نامه فیوولی نفر<br>3- نفر قراردادی<br>4- شرایط خاص قرارداد<br>5- شرایط عمومی قرارداد<br>6- مشخصات حیوانی<br>7- نقشه ها<br>8- بل انجام کاری |

|   |  |
|---|--|
| بند 1 ماده 14<br>شرایط عمومی<br>قرارداد | گزارشات بررسی ساحه (کتابچه ژورنال و ژورنال های یومیه انجمن ریاست کنند) می باشد.  |
| بند 1 ماده 15<br>شرایط عمومی<br>قرارداد | مدیر پروژه به پرسش های قرارداد می توضیحات ارائه می نماید   |
| بند 1 ماده 21<br>شرایط عمومی<br>قرارداد | تاریخ تسلیمی ساحه بعد از اخذ مکتوب آغاز کار توسط ریاست فرمایش دهنده مربوطه می باشد.  |
| ماده 2 (شرایط عمومی قرارداد)            | نهادیکه از روش حکمیت آن استفاده میگردد (شرکت حق و غیره) می باشد. همچنین میبایست محل حکمیت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد. در صورتیکه قراردادی خارجی باشد، حکمیت باید در محل بیطرف (نه در افغانستان و نه در کشور قباله) صورت میگیرد.   |
| ب. کنترل زمان                           |  |
| بند 1 ماده 25<br>شرایط عمومی<br>قرارداد | قراردادی بلام کاری امرو ساختمان را در جریان 10 روز از تاریخ عقد میبایست قبولی اثر جهت تأیید ارائه میباید.  |
| بند 3 ماده 25<br>شرایط عمومی<br>قرارداد | میعاد میان تجدید برنامه کاری امور ساختمان 30 روز میباید.<br>در صورت که برنامه کاری امور ساختمان تاوقت ارائه گردد، پرداخت مبلغ (30,000) الی ارائه بلام کاری تجدید شده صورت نگیرد.   |
| بند 1 ماده 26<br>شرایط عمومی<br>قرارداد | تمدید معیاد قرارداد:<br>هرگاه قرارداد در معیاد از قبل تعیین شده تکمیل شده نتواند و قراردادی در قبال تأخیر معیاد قرارداد مسئول باشد، باید پروژه می تواند قبل از ختم معیاد قرارداد با ذکر دلایل، بخواهد تمدید معیاد قرارداد را برای مدت مشخص آن بخواهد نماید.<br>هر نوع تمدید معیاد قرارداد قبل از ختم معیاد قرارداد که در قرارداد ذکر شده مطابق به کار عمل تدارکات صورت نگیرد تمدید معیاد بعد از ختم قرارداد قابل اجرا نیست. معیاد قرارداد قبل از ختم قرارداد توسط جانیین قرارداد (اداره و قراردادی) صورت کتبی امضا گردد. |
| ج. کنترل کیفیت                          |  |
| بند 1 ماده 32<br>شرایط عمومی<br>قرارداد | قراردادی مکلف است، حسب هدایت، طبق مدیر پروژه از باساست و باسایه های لازم را انجام دهد، مصرف نماید از باساست و تست های (Quality Control Tests) به سوس هر روز در این باشد.   |
| بند 1 ماده 33<br>شرایط عمومی<br>قرارداد | میعاد رفع نواقص: یک سال تقویمی بعد از تکمیل پروژه میباید.  |
| د. کنترل مصرف                           |  |



- است. قرارداد شامل اسناد مدارج بند 2 ماده 3 سرچشمه عمومی قرارداد می باشد.
- 6- قراردادی: شخصی یا شرکتی که آفر وی برای انجام امور ساختمانی توسط اداره قبول گردیده باشد.
- 7- آفر قراردادی: آفر مکمل که توسط داوطلب برنده به اداره اعلامیه گردیده است.
- 8- قیمت قرارداد: قیمت مدارج همه قبوضی که بشمول بند 2 ماده 3 قرار داده می باشد.
- 9- روز: روز تقویمی می باشد.
- 10- مزد کار: کار که در مقابل آن به قراردادی به اساس کار، مواد خام، ماشینات به اضافه قبضه می باشد. شده مصالح غیر مستقیم و مقدار پرداخت می گردد.
- 11- توافق: توافق از کار که مطابق سرچشمه قرارداد است.
- 12- سند تصدیق رفع تعارض: سند قطعی است که بعد از آن در صورتی توسط مدیر پروژه به قراردادی صادر می گردد.
- 13- میعاد رفع نواقص: میعاد قیاس محاسبه از تاریخ مکمل قرارداد که در بند 1 ماده 35 شرایط خاص قرارداد از آن تذکره شده است.
- 14- نقشه ها در برگه ها: به صورت و اندازه های استاندارد و به تعداد مشخص در روز به دستور کار قرارداد می باشد.
- 15- اداره: طرف قرارداد مشخص شده در شرایط خاص قرارداد می باشد.
- 16- تجهیزات ماشین آلات و وسایل نقلیه که جهت اجرای امور ساختمانی، بصورت موقت در ساحة کار قرار می گیرند.
- 17- مکمل: پس از قراردادی صادر شده در صورتی که در قرارداد ذکر شده باشد.
- 18- تاریخ تخمینی تکمیل: تاریخ تخمینی که قراردادی امور ساختمان را تکمیل می نماید. تاریخ تخمینی تکمیل مدارج شرایط خاص قرارداد می باشد. این تاریخ صرف با صدور دستور تمدید میعاد یا سریع توسط مدیر پروژه تعین نموده می تواند.
- 19- مواد خام: تمام مواد بشمول مواد مصرفی که توسط کارکنان جهت اجرای امور ساختمانی، استفاده می گردد.
- 20- ماشینات: منضومات امور ساختمانی که دارای عملکرد مهندسی، برقی، کیمیاوی، یا بیولوژیکی باشد.
- 21- مدیر پروژه: شخص که نه وی در شرایط خاص قرارداد تذکره شده یا شخص با صلاحیت که توسط اداره به موجب دستور کار قرارداد تعیین گردیده است. مسئولیت نظارت و مدیریت قرارداد امور ساختمانی را بر عهده دارد.
- 22- SCC: به معنی شرایط خاص قرارداد است.
- 23- ساحة کار: ساحة مشخص شده شرایط خاص قرارداد می باشد.
- 24- گزارش بررسی ساحة: سند سرطانه بوده از ازمایش رفع شتاب و مشروح در مورد وضعیت سطح و سطح فاعی ساحة می باشد.
- 25- مستندات مشخصات: امور ساختمانی اساس قرارداد و از آن است. ساحت ویژه یا نامیده می شود.



|  |   |
|--|---|
| ماده 14- شرایط<br>حقیقی - ساحه                     | 72- [4.1] قراردادی در نامه شرایط همکاری بررسی شده و هیچ یک از آنها شامل قرارداد و سایر معلوماتی که در دسترس داوطلب قرارداد می شود نخواهد بود.   |
| ماده 15- بررسی ها<br>در مورد شرایط حقیقی - پروژه - | 73- مدیر پروژه به پرسش ها در مورد شرایط خاص قرارداد، توضیحات ارائه می نماید.  |
| ماده 16- قراردادی                                  | 74- قراردادی امور ساختمانی را در مطابقت با مشخصات تعیینی و نشانه ها اجرا و نصب می نماید.  |
| ماده 17- تاریخ<br>تخمینی امور ساختمان              | 75- قراردادی کار امور ساختمانی را بعد از اخذ نامه آغاز کار شروع و طبق برنامه کاری ارائه شده به تجدید شده که از جانب مدیر پروژه تصدیق شده باشد، اجرا و در تاریخ تخمینی تکمیلی، تکمیل می نماید.   |
| ماده 18- تصدیق<br>بوسیله مدیر پروژه                | 76- قراردادی مشخصات اجرا و نحوه اجرا را از مدیر پروژه تصدیق می نماید.<br>77- قراردادی مسئول دیزاین امور ساختمانی مؤقت می باشد.  |
|  | 78- تصدیق دیزاین امور ساختمانی مؤقت بوسیله مدیر پروژه مسئول قراردادی در دیزاین ارائه شده ساختمانی های مؤقت را بر عهده می گیرد.  |
|  | 79- در صورت لزوم، قراردادی تصدیق شخصی ثالث را در بین امور ساختمانی مؤقت حاصل می نماید.  |
|  | 80- تمام نقشه های تهیه شده قراردادی جهت اجرای امور ساختمانی مؤقت و دائمی قبل از استفاده باید بوسیله مدیر پروژه تأیید گردد.  |
| ماده 19- اکتشاف                                    | 81- قراردادی مسئول اکتشافی را در قرارداد ساحه می باشد.  |
| ماده 20- کشف                                       | 82- هر شی تاریخی یا با ارزش که بصورت تصادفی در ساحه کشف گردد، ملکیت اداره می باشد. در صورت کشف، قراردادی امور ساختمانی را توقف و مدیر پروژه را از موضوع مطلع می سازد. مدیر پروژه موضوع را به اطلاع ادارات و وزارت اطلاعات و فرهنگ، طبق ماده 10 قانون حفاظت و پاسداری از فرهنگی و تاریخی می رساند. |
| ماده 21- ملکیت<br>ساحه                             | 83- اداره تمام ساحه را در اختیار قراردادی قرار می دهد. در صورتیکه اداره ساحه را در تاریخ مشخصی شرایط خاص قرارداد در اختیار قراردادی قرار ندهد، تاخیر در شروع فعالیت های مربوط تفسیر اداره نداشته شده که خود یک عمل قابل جبران می باشد.  |
| ماده 22- دسترسی به<br>ساحه                         | 84- قراردادی اجازه دسترسی به ساحه را در محل احداث ساحه به کارکنان ساختمانی و به مدیر پروژه می دهد.<br>85-   |
| ماده 23- تسهیل<br>تفحص و بررسی                     | 86- 23.1 قراردادی نامه دسترسی مدیر پروژه را که در مطابقت با تکرار قابل تطبیق در ساحه باشد، تنظیم می نماید.  |

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| قراردادی تأیید می‌گردد. |   |   |
| 98-27.2                 | پیشنهاد های قیمت گذاری شده قراردادی جهت تسریع تکمیل امور ساختمانی بعد از قبولی از جانب اداره. در قیمت قرارداد درج و اضافه کاری محسوب می‌گردد.   |   |
| 99-28.1                 | مدیر پروژه می تواند دستور تاخیر آغاز ساخت را به مدیر ساختمان و به فرجه بدهد.  | ماده 28<br>تاخیر پیمانکاران شده<br>نویسنده مدیر پروژه |
| 100-29.1                | داره با قراردادی از یکدست پیشنهاد استراتژیک در جلسات اداری، درخواست نموده می شود. هدف از جلسات اداری بررسی مسائل که امور ساختمانی باقیمانده و برخورد با حادثه است. درج<br>در قرارداد می باشد.   | ماده 29<br>جلسات<br>مدیریت                            |
| 101-29.2                | مدیر پروژه چندی بعد در جلسه اداری و گاهی هم در جلسه حاضرین جلسه ارائه می نماید. فعالیت های فنی اجرا توسط طرفین در جلسه اداری و یا بعد از آن توسط مدیر پروژه تعیین می گردد.  |   |
| 102-30.1                | قراردادی را به طرفین قیمت می‌دهد و پروژه را از وقوع حوادث یا شرایط احتمالی که سبب و به تاخیر شدن روند کیفیت امور ساختمانی، افزایش قیمت قرارداد، تاخیر ایجاد امور ساختمان می‌گردد. هشدار میدهد. قراردادی را به طرفین حوادث یا شرایط احتمالی را بالای قیمت قرارداد و تاریخ تکمیل، پرونده این قسمت ممکن به مدیر پروژه ارائه می نماید.  | ماده 30<br>هشدار داده<br>هشدار                        |
| 103-30.2                | قراردادی را به طرفین قیمت می‌دهد و پروژه را از وقوع حوادث یا شرایط احتمالی که سبب و به تاخیر شدن روند کیفیت امور ساختمانی، افزایش قیمت قرارداد، تاخیر ایجاد امور ساختمان می‌گردد. هشدار میدهد. قراردادی را به طرفین حوادث یا شرایط احتمالی را بالای قیمت قرارداد و تاریخ تکمیل، پرونده این قسمت ممکن به مدیر پروژه ارائه می نماید.  |   |
| 104                     |   |   |
| 105                     |   |   |
| ج. سرپرست گشت           |   | 106   |
| 107-31.1                | مدیر پروژه کار امور ساختمان را بررسی نموده و در صورت موجودیت نواقص قراردادی را مطلع می سازد. این بررسی کار امور ساختمان نامی بر مسئولیت قراردادی ندارد. مدیر پروژه دستور جاسج و به کار ساختن نواقص را به قراردادی داده و قراردادی هر قسمت امور ساختمان را که به مدیر پروژه و طرفین نواقص ساختمان را می‌دهد.   | ماده 31<br>استحقاق<br>نواقص                           |
| 108-32.1                | در صورتی که مدیر پروژه دستور پروژه جهت جاسج و به کار ساختن نواقص ساختمان را که به مدیر پروژه و طرفین نواقص ساختمان را می‌دهد. در صورتی که مدیر پروژه دستور پروژه جهت جاسج و به کار ساختن نواقص ساختمان را که به مدیر پروژه و طرفین نواقص ساختمان را می‌دهد. در صورتی که مدیر پروژه دستور پروژه جهت جاسج و به کار ساختن نواقص ساختمان را که به مدیر پروژه و طرفین نواقص ساختمان را می‌دهد. | ماده 32<br>ارزیابی                                    |
| 109-33.1                | مدیر پروژه قراردادی را از موجودیت حادثه نواقص قبل از معال رفع نواقص اعلام تاریخ تکمیلی مشخص می‌کند. سرپرست تاخیر قرارداد را به مدیر پروژه می‌دهد. معال رفع نواقص می‌تواند تکمیل رفع نواقص را به مدیر پروژه می‌دهد.  | ماده 33<br>تأیید<br>رفع                               |








|                      |   |
|----------------------|---|
| ماده 57. فسخ قرارداد | 57.1 قرارداد در هر شخصی فوراً به اجرای سررسید و تأیید کارشناسان فسخ می‌گردد.  |
|                      | <p>57.2 تخطی در قرارداد شامل موارد زیر می‌باشد:</p> <p>161- قراردادی کار امور ساختمانی را به مدت (28) روز توقف در حالیکه این توقف کار امور ساختمان در پلان کاری ضمنی فسخ و تعلیق می‌گردد. در صورتیکه در روز تأیید برگردیده باشد.</p> <p>162- مدیر پروژه نسبت به اخذ کار ساختمانی از پلان (28) روز اصراف از کار ساختمانی صورت نگرفته باشد.</p> <p>163- در صورت اذیت و تعقیب قراردادی بدون حالات دفاع و تغییرات تسکیناتی قراردادی</p> <p>164- با ارسال اطلاعیه توسط مدیر پروژه به قراردادی مبنی بر اینکه عدم رفع یک نقص مشخص تعیین شده در قرارداد منجر به فسخ قرارداد خواهد شد و در صورتیکه بعد از سه روز از تاریخ اطلاعیه مدیر پروژه، نقص رفع نگردد.</p> <p>165- غیر بلندی سقف، درشور و عبور پله در محل کار</p> <p>166- در صورتیکه مدیر جریمه ناخبر وضع شده بالغ بر 10 قیمت مجموعی قرارداد گردد.</p> |
|                      | <p>57.3 عبارتی به معنی حقوق قراردادی در صورتیکه به صورت یکجمله درج شده باشد.</p> <p>57.4 در صورت فسخ قرارداد، قرارداد کار باید ساختمان را به مدیر پروژه تحویل داده و بعد از حصول اطمینان از تسویه حساب و بی‌حضریت مدیر پروژه در تاریخ وقت برگشت می‌دهد.</p>   |
| ماده 58. فساد و تقلب | <p>58.1 در صورتیکه دارد تشخیص دهد که قراردادی در اعمال های فساد کار، تقلب، تبانی، اجبار، یا ایجاد موانع در پیرویه تدارکات یا در اجرای قرارداد دخیل باشد، دوره بعد از صدور اطلاعیه (14) روزه به طرفه مدیر پروژه در فسخ قرارداد و تسویه حساب و پرداخت خسارت و جبران خسارت می‌باشد.</p> <p>58.2 در صورتیکه اگر بعد از قرارداد در اعمال های فساد کار، تقلب، تبانی، اجبار، یا ایجاد موانع در اجرای اجرای قرارداد دخیل باشد، اگر بعد از مطابق بند 1 ماده 9 شرایط عمومی قرارداد، اخراج می‌گردد.</p>  |

|   |  |
|---|--|
| <p>ماده 61. عدم امکان<br/>تطبيق قرارداد</p> | <p>61.1 در صورتیکه، کن مجبور شود به اجرای قراردادی که در این قرارداد ذکر شده، یا حادثه دیگری خارج از کنترل اداره یا قراردادی متأثر گردد، مدیر پروژه از عدم امکان انجام قرارداد، تصدیق می نماید. قراردادی که از محتوای این سند متناهی به شرح وقت کار و متوقف و مساجد و ترک و پرداخت به تمام کار انجام داده قبل از دریافت تصدیقنامه و کارها تعهد شده قبل از تصدیق مدیر پروژه تصدیقنامه انجام می دهد.</p>   |
| <p>ماده 62. حل منازعه</p>                   | <p>62.1 حل منازعه منوط به توافق است.<br/>1- در صورتی که اختلافی بین طرفین در مورد اجرای این قرارداد پیش از اتمام کار پدید آید، طرفین باید قرارداد یا تفسیر آن باشند، انجام میدهند.<br/>64.1 مرجع حل و فصل منازعات:<br/>2- در صورتیکه به باور قراردادی تصمیم مدیر پروژه خارج از صلاحیت او تحت قرارداد یا تصمیم اتخاذ کند، عطف به ماده 28 این قرارداد، هر یک از طرفین باید نسبت به تصدیق مدیر پروژه، هر یک از راهبردی، حل و فصل منازعات باشد. شرایط خاص قرارداد را مرجع مرجع است.<br/>64.2 حکمیت:<br/>3- در صورت عدم قناعت هر جانب از تصمیم مرجع حل و فصل منازعات یا عدم اتخاذ تصمیم مرجع حل و فصل منازعات در چوب ماده 28 این قرارداد، هر یک از طرفین می تواند در جریان 28 روزه از تصمیم خویش، در مراجع ذیصلاح به محاکمه استناد و منافع سازند.</p> |

התאחדות העובדים הכללית נאמנה ומוקדמת. כל המעורבים בהתאחדות העובדים הכללית נאמנה ומוקדמת. כל המעורבים בהתאחדות העובדים הכללית נאמנה ומוקדמת.

|                  |  |
|------------------|--|
| <p>מס' 09-00</p> | <p>התאחדות העובדים הכללית נאמנה ומוקדמת. כל המעורבים בהתאחדות העובדים הכללית נאמנה ומוקדמת. כל המעורבים בהתאחדות העובדים הכללית נאמנה ומוקדמת.</p> |
| <p>מס' 59-00</p> | <p>התאחדות העובדים הכללית נאמנה ומוקדמת. כל המעורבים בהתאחדות העובדים הכללית נאמנה ומוקדמת. כל המעורבים בהתאחדות העובדים הכללית נאמנה ומוקדמת.</p> |
| <p>מס' 58-00</p> | <p>התאחדות העובדים הכללית נאמנה ומוקדמת. כל המעורבים בהתאחדות העובדים הכללית נאמנה ומוקדמת. כל המעורבים בהתאחדות העובדים הכללית נאמנה ומוקדמת.</p> |

|  |                       |
|--|-----------------------|
|  | <p>ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ</p> |
| <p>ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ</p>  | <p>ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ</p> |
| <p>ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ</p>  | <p>ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ</p> |
| <p>ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ</p>  | <p>ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ</p> |
| <p>ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ</p>  | <p>ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ</p> |
| <p>ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ</p>  | <p>ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ</p> |
| <p>ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ</p>  | <p>ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ</p> |
| <p>ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ</p>  | <p>ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ</p> |
| <p>ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ</p>  | <p>ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ</p> |
| <p>ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ</p>  | <p>ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ</p> |

[illegible]

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1861. It is a formal address, and it is the first of its kind since the signing of the Constitution. The President, James Buchanan, is addressing the Congress, and he is doing so in a very formal and dignified manner. He is discussing the state of the Union, and he is also discussing the issue of slavery. He is saying that the Union is in a state of crisis, and that he is doing everything in his power to maintain it. He is also saying that he is not going to allow the Union to be divided over the issue of slavery.

2. 1990 1991

[illegible]

|      |   |                     |
|------|---|---------------------|
| 134- | اداره جدول فعالیت های قراردادی دیگر را طوری تعدیل نموده که کار امور ساختمان قراردادی تحت این قرار در را متاثر می سازد؛  |                     |
| 135- | مدیر پروژه دستور تأخیر را صادر می نماید تا نقشه ها، مشخصات فنی یا هم دستور لازم بمنظور اجرای کار امور ساختمان را صادر نمی نمایند؛   |                     |
| 136- | مدیر پروژه دستور بر ملا ساختن یا اجرای آزمایشات اضافی را از قراردادی می نماید که در نتیجه آزمایش، نواقص ثبت نمی گردد؛   |                     |
| 137- | مدیر پروژه بدون کدام دلایل موجه، قراردادی فرعی را اجازه فعالیت نمی دهد؛   |                     |
| 138- | شرایط در ساحه صدور عین ملاحظه نام سازگار نسبت به زمان قبل از صدور نامه قبولی آفر به اساس معلومات فرستاده شده به داوطلبان (بشمول گزارش های تحقیق ساحه)، معلومات قابل دسترس عامه و بررسی عینی ساحه می باشد؛   |                     |
| 139- | مدیر پروژه دستور حل وضعیت بیش پیش نشده ناشی از اقدامات اداره را داده یا کارات اضافی بین به دلایل این می تا مدیر دلایل لازم باشد؛  |                     |
| 140- | قراردادی که در اثر اقدام های دولتی، خدمات ناموجهی یا اداره در حدود زمان مندرج قرارداد عمل نمی نمایند، که سبب تأخیر یا مصارف اضافی به این قراردادی میگردد؛   |                     |
| 141- | تأخیر در پرداخت بیش پرداخت توسط اداره   |                     |
| 142- | تأثیر خطرات مربوط اداره به قراردادی؛  |                     |
| 143- | تأخیر صدور تصدیق تکمیل امور ساختمانی بدلائل نامعقول از جانب مدیر پروژه؛   |                     |
| 144- | 42.2 در صورت وقوع حائنه قابل جبران که سبب مصارف اضافی یا جلوگیری از تکمیل کار امور ساختمانی قبل از تاریخ تخمینی تکمیل میگردد، قیمت قرارداد و ميعاد آن تعدیل می گردد، مدیر پروژه تاسیس در مورد اندازه افزایش قیمت قرارداد و اندازه تمدید تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان را تخمین می زند؛  |                     |
| 145- | 42.3 در صورت ورود خساره به منافع اداره، به علت عدم همکاری قراردادی و یا عدم هشدار به موقع توسط قراردادی، قراردادی به همان اندازه مستحق جبران نمی باشد.  |                     |
| 146- | 43.1 مدیر پروژه قیمت قرارداد را در صورت تغییر مالیات بشمول مالیات بر معاملات انتقالی (VAT) و سایر مالیات بر مبنای مدت (30) روز قبل از تسلیحی اثر ها و آخرین تاریخ تصدیق تکمیلی، تعدیل می نماید. این تعدیل ناشی از تغییر در مالیه قابل پرداخت به قراردادی می باشد، مشروط بر اینکه این تغییرات قبلاً در قیمت قرارداد منعکس نگردیده یا ناشی از حکم ماده 47 شرایط عمومی قرارداد، نباشد. | ماده 43- مالیه      |
| 147- | 44.1 در صورتی که طرف قرارداد داخلی باشد، پرداخت ها به واحد پولی افغانی صورت می گیرد.  | ماده 44- اسعار      |
| 148- | 45.1 تعدیل قیمت به دلیل وقوع نوسانات در قیمت عوامل بکار رفته در صورت مجاز می باشد که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته باشد.   | ماده 45- تعدیل قیمت |
| 149- | 46.1 اداره از ختم تمام کار، قسمتی از پول در پرداخت را که در شرایط خاص قرارداد   | ماده 46- تأمینت     |

[illegible]

[illegible]





|       |                 |
|-------|-----------------|
| فهرست | 43- فهرست مطالب |
| فهرست | 42- فهرست مطالب |
| فهرست | 41- فهرست مطالب |
| فهرست | 40- فهرست مطالب |
| فهرست | 39- فهرست مطالب |
| فهرست | 38- فهرست مطالب |
| فهرست | 37- فهرست مطالب |
| فهرست | 36- فهرست مطالب |
| فهرست | 35- فهرست مطالب |
| فهرست | 34- فهرست مطالب |
| فهرست | 33- فهرست مطالب |
| فهرست | 32- فهرست مطالب |
| فهرست | 31- فهرست مطالب |
| فهرست | 30- فهرست مطالب |
| فهرست | 29- فهرست مطالب |
| فهرست | 28- فهرست مطالب |
| فهرست | 27- فهرست مطالب |
| فهرست | 26- فهرست مطالب |
| فهرست | 25- فهرست مطالب |

י"ב י"ג י"ד י"ה י"ו י"ז י"ח י"ט

ה'תש"ח : יסודות

[illegible][illegible][illegible]

|   |   |
|---|---|
| <p>٢٠١٩   ٢٠٢٠   ٢٠٢١</p> <p>٢٠٢٢   ٢٠٢٣   ٢٠٢٤</p> | <p>٢٠٢٥   ٢٠٢٦   ٢٠٢٧</p> <p>٢٠٢٨   ٢٠٢٩   ٢٠٣٠</p> |
| <p>٢٠٣١   ٢٠٣٢   ٢٠٣٣</p> <p>٢٠٣٤   ٢٠٣٥   ٢٠٣٦</p> | <p>٢٠٣٧   ٢٠٣٨   ٢٠٣٩</p> <p>٢٠٤٠   ٢٠٤١   ٢٠٤٢</p> |
| <p>٢٠٤٣   ٢٠٤٤   ٢٠٤٥</p> <p>٢٠٤٦   ٢٠٤٧   ٢٠٤٨</p> | <p>٢٠٤٩   ٢٠٥٠   ٢٠٥١</p> <p>٢٠٥٢   ٢٠٥٣   ٢٠٥٤</p> |

[illegible]





...  
...  
...

|             |            |
|-------------|------------|
| <p>60.1</p> | <p>...</p> |
| <p>60.2</p> | <p>...</p> |
| <p>58.1</p> | <p>...</p> |



[illegible]

|      |           |           |
|------|-----------|-----------|
| 149- | 1491-1492 | 1490-1491 |
| 148- | 1481-1482 | 1480-1481 |
| 147- | 1471-1472 | 1470-1471 |
| 146- | 1461-1462 | 1460-1461 |
| 145- | 1451-1452 | 1450-1451 |
| 144- | 1441-1442 | 1440-1441 |
| 143- | 1431-1432 | 1430-1431 |
| 142- | 1421-1422 | 1420-1421 |
| 141- | 1411-1412 | 1410-1411 |
| 140- | 1401-1402 | 1400-1401 |
| 139- | 1391-1392 | 1390-1391 |
| 138- | 1381-1382 | 1380-1381 |
| 137- | 1371-1372 | 1370-1371 |
| 136- | 1361-1362 | 1360-1361 |
| 135- | 1351-1352 | 1350-1351 |
| 134- | 1341-1342 | 1340-1341 |

[illegible]

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۵

[illegible]

Figure 1. The effect of the initial concentration of the monomer on the polymerization of  $\alpha$ -methylstyrene initiated by  $\text{BuLi}$  in THF at  $-78^\circ\text{C}$ . The concentration of the initiator was  $0.001\text{ mol/L}$ . The polymerization was terminated by the addition of methanol.

*[Faint handwritten text at the bottom of the page]*

[illegible]

[illegible]

|              |         |
|--------------|---------|
| 71- در خصوص  | در خصوص |
| 72- در خصوص  | در خصوص |
| 73- در خصوص  | در خصوص |
| 74- در خصوص  | در خصوص |
| 75- در خصوص  | در خصوص |
| 76- در خصوص  | در خصوص |
| 77- در خصوص  | در خصوص |
| 78- در خصوص  | در خصوص |
| 79- در خصوص  | در خصوص |
| 80- در خصوص  | در خصوص |
| 81- در خصوص  | در خصوص |
| 82- در خصوص  | در خصوص |
| 83- در خصوص  | در خصوص |
| 84- در خصوص  | در خصوص |
| 85- در خصوص  | در خصوص |
| 86- در خصوص  | در خصوص |
| 87- در خصوص  | در خصوص |
| 88- در خصوص  | در خصوص |
| 89- در خصوص  | در خصوص |
| 90- در خصوص  | در خصوص |
| 91- در خصوص  | در خصوص |
| 92- در خصوص  | در خصوص |
| 93- در خصوص  | در خصوص |
| 94- در خصوص  | در خصوص |
| 95- در خصوص  | در خصوص |
| 96- در خصوص  | در خصوص |
| 97- در خصوص  | در خصوص |
| 98- در خصوص  | در خصوص |
| 99- در خصوص  | در خصوص |
| 100- در خصوص | در خصوص |

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <p>34-35-36-37-38-39-40-41-42</p> | <p>34-35-36-37-38-39-40-41-42</p> |
| <p>34-35-36-37-38-39-40-41-42</p> | <p>34-35-36-37-38-39-40-41-42</p> |
| <p>34-35-36-37-38-39-40-41-42</p> | <p>34-35-36-37-38-39-40-41-42</p> |
| <p>34-35-36-37-38-39-40-41-42</p> | <p>34-35-36-37-38-39-40-41-42</p> |

— — — — —

የጥንቃቄና የጥራት ማረጋገጫ ስርዓት (Quality Management System) ማረጋገጥ ይቻላል።

*(Handwritten signature)*

[illegible]

[illegible]



|   |   |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |
|---|---|---|----------|---|----------|---|----------|---|----------|---|----------|---|----------|---|----------|---|----------|---|----------|---|----------|---|----------|---|----------|---|----------|---|----------|---|----------|
| <p>تاریخ: ۱۳۹۵/۱/۱۰</p> <p>محل: ...</p> <p>موضوع: ...</p> | <p>این سند جهت ...</p> <p>۱) ...</p> <p>۲) ...</p> <p>۳) ...</p> <p>۴) ...</p> <p>۵) ...</p> <p>۶) ...</p> <p>۷) ...</p> <p>۸) ...</p> <p>۹) ...</p> <p>۱۰) ...</p>   |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |
| <p>تاریخ: ۱۳۹۵/۱/۱۰</p> <p>محل: ...</p> <p>موضوع: ...</p> | <table border="1"> <tr> <td>۵</td> <td>محل: ...</td> <td>۱</td> <td>محل: ...</td> <td>۱</td> <td>محل: ...</td> </tr> <tr> <td>۴</td> <td>محل: ...</td> <td>۱</td> <td>محل: ...</td> <td>۱</td> <td>محل: ...</td> </tr> <tr> <td>۳</td> <td>محل: ...</td> <td>۱</td> <td>محل: ...</td> <td>۱</td> <td>محل: ...</td> </tr> <tr> <td>۲</td> <td>محل: ...</td> <td>۱</td> <td>محل: ...</td> <td>۱</td> <td>محل: ...</td> </tr> <tr> <td>۱</td> <td>محل: ...</td> <td>۱</td> <td>محل: ...</td> <td>۱</td> <td>محل: ...</td> </tr> </table> | ۵ | محل: ... | ۱ | محل: ... | ۱ | محل: ... | ۴ | محل: ... | ۱ | محل: ... | ۱ | محل: ... | ۳ | محل: ... | ۱ | محل: ... | ۱ | محل: ... | ۲ | محل: ... | ۱ | محل: ... | ۱ | محل: ... | ۱ | محل: ... | ۱ | محل: ... | ۱ | محل: ... |
| ۵   | محل: ...  | ۱ | محل: ... | ۱ | محل: ... |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |
| ۴   | محل: ...  | ۱ | محل: ... | ۱ | محل: ... |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |
| ۳   | محل: ...  | ۱ | محل: ... | ۱ | محل: ... |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |
| ۲   | محل: ...  | ۱ | محل: ... | ۱ | محل: ... |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |
| ۱   | محل: ...  | ۱ | محل: ... | ۱ | محل: ... |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |
| <p>تاریخ: ۱۳۹۵/۱/۱۰</p> <p>محل: ...</p> <p>موضوع: ...</p> | <p>این سند جهت ...</p>  |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |
| <p>تاریخ: ۱۳۹۵/۱/۱۰</p> <p>محل: ...</p> <p>موضوع: ...</p> | <p>این سند جهت ...</p>  |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |
| <p>تاریخ: ۱۳۹۵/۱/۱۰</p> <p>محل: ...</p> <p>موضوع: ...</p> | <p>این سند جهت ...</p>  |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |
| <p>تاریخ: ۱۳۹۵/۱/۱۰</p> <p>محل: ...</p> <p>موضوع: ...</p> | <p>این سند جهت ...</p>  |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |   |          |



تضمین حسن اجرا  
(Performance Guarantee)

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| نام بانک صادر کننده تضمین       | بانک اسلامی افغانستان                               |
| آدرس دفتر بانک صادر کننده تضمین | دفتر مرکزی چهارراهی ملالی ژیرنئون کابل افغانستان    |
| نام و آدرس اداره ذینفع          | وزارت محترم زراعت، آبیاری و مالداري، کابل افغانستان |
| شماره تضمین حسن اجرا            | 10010/2020/2671                                     |
| شماره ریفرینس                   | 001PERG2027800WH                                    |
| مبلغ تضمین                      | 39,000/- افغانی                                     |
| تاریخ صدور تضمین                | 2020/اکتوبر/04                                      |
| تاریخ انقضاء تضمین              | 2021/فبروری/03                                      |

ما اطلاع یافتیم که شرکت محترم ساختمانی و سرکسازي بشیر خان پشمرل (که بعد از این به اسم قرارداد دادی یاد میشود) دارنده جواز شماره 56725 به تاریخ 1399/07/10 با شما تعهد به اجرا قرارداد برای اعمار تعمیر یک باب کلنیک حیوانی تئیک یک اتاقه در ونسوالی چهاردره ولایت کندز شماره قرارداد (MAIL/PD/NCB/W/187/99) (که ازین به بعد به عنوان قرارداد یاد میشود) نموده است.

بر علاوه ما میدانیم که مطابق به شرایط قرارداد، قراردادی باید تضمین بانکی حسن اجرا را فراهم نماید.

بنا بر این بر مبنای تقاضای قراردادی، بدینوسیله بانک اسلامی افغانستان بصورت غیر قابل فسخ تعهد می سپارد که بدون تعلل، هر مبلغ را که بطور مجموعی بیشتر از مبلغ - 39,000 افغانی (سی و نه هزار افغانی) نباشد، بعد از دریافت اولین تقاضای کتبی از جانب شما در مورد اینکه قراردادی شرایط قرارداد را نقض کرده پرداخت میکند.

به اضافه موارد فوق، تاکید میگرد که:

1. مسئولیت بانک اسلامی افغانستان در قبال این تضمین بانکی از مبلغ - 39,000 افغانی (سی و نه هزار افغانی) بیشتر نیست.

2. این تضمین بانکی الی تاریخ 03/فبروری/2021 دارای اعتبار است.

3. و بانک اسلامی افغانستان صرف متعهد به پرداخت مبلغ ذکر شده این تضمین بانکی فقط در صورت موافقت نه انضای کتبی از جانب اداره شما قبل یا در تاریخ 03/فبروری/2021 است.

این ضمانت با در نظر داشت مقررات رسمی برای تقاضای تضمینات، اساق تجارت بین المللی چاپ نمبر 458 میباشد در صورتیکه این مقررات در تضاد با وصول شرعی نباشد.

یادداشت: برای تصدیق این تضمین بانکی لطفاً با قربین علی حسینی به شماره 0792990050 یا به آدرس الکترونیکی [r.habib@ibafg.af](mailto:r.habib@ibafg.af) یا [dy.ceo@ibafg.af](mailto:dy.ceo@ibafg.af) به تماس شوید.

تائید توسط کارمندان با صلاحیت بانک:

امضا صلاحیت دار

امضا صلاحیت دار

امضا صلاحیت دار

مسئد موسی (کنیم)  
رئیس هیئت عامل بانک  
از طرف بانک

قربان علی (حسینی)  
معاون عمومی شعبه اعتبارات  
از طرف بانک

محمداکرم شاه (هیکار)  
مسئول شعبه اعتبارات  
از طرف بانک



Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock  
معینیت مالی و اداري

ریاست تهیه و تدارکات  
آمریت تدارکات امور ساختمانی  
مدیریت عمومی تدارکات امور ساختمانی

تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۰

شماره (۱۱۶)

نامه عدم قبولی آفر

از: ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالدارۍ

آدرس: جمال مینه ناحیه سوم کابل - افغانستان

به: شرکت ساختمانی ( )

آدرس:

این نامه عدم قبولی آفر به تاسی از ماده چهل و چهارم قانون تدارکات و حکم هشتاد و هفتم طرز العمل تدارکات صادر و به موجب آن به شما اطلاع داده میشود که آفر ارائه شده مورخ (1399/05/22) شما برای تدارک قرارداد پروژه اعمار تعمیر یک باب کلینک حیوانی تیپیک یک اتاقه در ولسوالی چهار دره ولایت کندز را با کد نمبر MAIL/PD/NCB/W/187/99 از جانب این اداره برای اعطا قبول نشده است. این قرار داد به شرکت ساختمانی و سرک سازی بیشر خان بشرمل دارنده جواز نمبر (56725) واقع شهر کندز افغانستان را به قیمت مجموعی 769,774 افغانی افغانی (هفتصد و شصت نه هزارهفت صد و هفتاد چهار افغانی اعطا نماید.

در صورتیکه که شما تقاضای ارائه توضیحات مبنی بر عدم قبولی آفر تان را مطابق ماده چهل و چهارم قانون تدارکات داشته باشید، خواهشمندیم درخواست خویش را به این اداره ارسال نمایید. همچنین شما میتوانید در مطابقت به فقره (1) حکم هشتاد و هفتم طرز العمل، تضمین آفر خویش را از این اداره واپس اخذ نمایید. در اخیر از اشتراک و سهم گیری شما در این پروسه تدارکاتی تشکر و قدردانی مینماییم. امید داریم در پروسه های تدارکاتی آینده نیز اشتراک و سهم فعال داشته باشید.

با احترام

نام و تخلص: عبدالهادی "رفیعی"

وظیفه: معین مالی و اداري

امضاء و تاریخ:

Islamic Bank of Afghanistan



د افغانستان اسلامي بانک

BASHIR KHAN BASHARMAL  
CONSTRUCTION  
ABDULLAH, BASHIR KHAN

Account No -  
01602100000715

Financing Limit  
Not Applicable

KUNDUZ 3DARAKINFRON OF  
NEW KABUL STATION

Period Covered  
01/01/2020 To 11/08/2020

Profit Rate  
Not Applicable

Product -  
QARD CURRENT CORPORATE

Currency  
AFN

Account Status -  
ACTIVE

## STATEMENT OF ACCOUNT

| DATE       | DESCRIPTION  | CHEQUE NO. | WITHDRAWAL (Dr.) | DEPOSIT (Cr.) | BALANCE    |
|------------|--|------------|------------------|---------------|------------|
| 05/07/2020 | Cheque Withdrawal BY AHMAD WALI BAKTASH S/O HAJI MOHAMMAD AMIN TZ:1398-0900-15634 CHQ:00000463     | 00000463   | 12,000.00        |               | 146,200.00 |
| 05/07/2020 | Cheque Withdrawal BY ABDUL QADIR S/O ABDUL JALIL TZ 21980838 CHQ:00000464                          | 00000464   | 14,000.00        |               | 132,200.00 |
| 11/07/2020 | Cheque Withdrawal TO GULNOOR S/O JALIL TZ NO 146723 CHQE 0000467 NO                                | 00000467   | 6,000.00         |               | 126,200.00 |
| 11/07/2020 | Cheque Withdrawal BY SHUKRULLAH S/O ABDUL MUNIR TZ:10846836 CHQ:00000465                           | 00000465   | 10,000.00        |               | 116,200.00 |
| 12/07/2020 | Cheque Withdrawal TO GUL AGHA S/O GHULAM MOH TZ NO 1032049 CHQE NO 00000468                        | 00000468   | 15,000.00        |               | 101,200.00 |
| 13/07/2020 | Cash Withdrawal to Abdullah  |            | 6,000.00         |               | 95,200.00  |
| 16/07/2020 | Cheque Withdrawal BY TAZUDDIN S/O NOORUDDIN TZ:4871687 CHQ:00000469                                | 00000469   | 15,000.00        |               | 80,200.00  |
| 18/07/2020 | Cash Withdrawal to Abdullah  |            | 55,000.00        |               | 25,200.00  |
| 20/07/2020 | Cheque Withdrawal to jamaluddin s/o sharafuddin by chq No 00000471 tz No 25871815 ph No 0791277019 | 00000471   | 6,000.00         |               | 19,200.00  |
| 21/07/2020 | CHARGES OF 50 LEAVES CHEQUE BOOK   |            | 1,500.00         |               | 17,700.00  |
| 21/07/2020 | Cash Withdrawal by abdullah  |            | 10,000.00        |               | 7,700.00   |
| 22/07/2020 | Cash Deposit by Abdullah   |            |                  | 60,000.00     | 67,700.00  |
| 22/07/2020 | Cheque Withdrawal by mohammad akbar s/o mohammad ayob tz:1028953 chq:00000472                      | 00000472   | 15,000.00        |               | 52,700.00  |
| 23/07/2020 | Cheque Withdrawal BY ASADULLAH S/O DELAWAR TZ:369667 CHQ:00000470                                  | 00000470   | 10,000.00        |               | 42,700.00  |
| 25/07/2020 | Cash Withdrawal to ABDULLAH  |            | 21,000.00        |               | 21,700.00  |
| 29/07/2020 | Cash Withdrawal to   |            | 12,000.00        |               | 9,700.00   |

Islamic Bank of Afghanistan



د افغانستان اسلامي بانک

BASHIR KHAN BASHARMAL  
CONSTRUCTION  
ABDULLAH, BASHIR KHAN

Account No -  
01602100000715

Financing Limit  
Not Applicable

KUNDUZ 3DARAKINFRON OF  
NEW KAEUL STATION

Period Covered  
01/01/2020 To 11/08/2020

Profit Rate  
Not Applicable

Product -  
QARD CURRENT CORPORATE

Currency  
AFN

Account Status -  
ACTIVE

### STATEMENT OF ACCOUNT

| DATE            | DESCRIPTION                | CHEQUE NO. | WITHDRAWAL (Dr.) | DEPOSIT (Cr.) | BALANCE      |
|-----------------|----------------------------|------------|------------------|---------------|--------------|
|                 | ABDULLAH                   |            |                  |               |              |
| 29/07/2020      | SMS CHARGES FOR MONTH JULY |            | 60.00            |               | 9,640.00     |
| 10-08/2020      | Cash Deposit BY ABDULLAH   |            |                  | 74,500.00     | 84,140.00    |
| 11/08/2020      | Cash Deposit by ABDULLAH   |            |                  | 1,000,000.00  | 1,084,140.00 |
| Closing Balance |                            |            |                  |               | 1,084,140.00 |

TOTAL : 615,420.00 1,668,800.00

COUNT : 50

Note: 1. Any discrepancies may kindly be brought to the notice of the bank within seven days.

2. This is a computer generated statement; as such no signature is required.

Printed by IBA1093



4 of 4



Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Agriculture, Irrigation & Livestock

جمهوری اسلامی افغانستان  
وزارت زراعت، اېوونکو او مالدارۍ  
معینیت اېوونکو او منابع طبیعي  
ریاست زیربناهای زراعتی  
امريت خدمات انجنیري  
فرمایش به اثر مکتوب شماره 855 مورخ 14/10/1398 امریت تدارکات ساختمان، ریاست تهیه و تدارکات

مرجع : ریاست مالدارۍ وصحت حیوانی

پلان کاری ساختمان پروژه اموراعمار تعمیر کلینک یک اتاقه

| زمان کاری برای پروژه مذکور 7 هفته میباشد |  |      |     |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|--|--|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| شماره                                    | تفصیل امور   | واحد | حجم | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1  | آماده ساختن ساحه   |      |     |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 2  | امور تېداپ شامل (کندن کاری، قالب بندی، سیخ بندی، کاتکریت ریزی مطابق تشریح نقشه و برآورد)   |      |     |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 3  | امور کړکاس (اسکلېت بندی) شامل (قالب بندی، سیخ بندی، کاتکریت ریزی مطابق تشریح نقشه و برآورد)                                      |      |     |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 4  | امور خشت کاری (مطابق تشریح نقشه و برآورد)  |      |     |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 5  | امور بام (مطابق تشریح نقشه و برآورد)   |      |     |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 6  | امور برقی و ابرستی (مطابق تشریح نقشه و برآورد)   |      |     |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 7  | نصب کتکین و دروازه ها (مطابق تشریح نقشه و برآورد)  |      |     |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 8  | امور پلستر کاری (مطابق تشریح نقشه و برآورد)  |      |     |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 9  | فرش اتاق ها و دهلیز ها (شامل، تپک کاری، فرش کلوله دریائی و جفله دریائی، کاتکریت ریزی، سنگ شالی و غیره) مطابق تشریح نقشه و برآورد |      |     |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 10                                       | امور کاشی شالی تشنېب ها و اشنېزخانه ها (مطابق تشریح نقشه و برآورد)   |      |     |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 11                                       | رنگمالی ها ی آبی و روغنی (مطابق تشریح نقشه و برآورد)   |      |     |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 12                                       | امور منقرغه شامل اجزای نصبه تعمیر (مطابق تشریح نقشه و برآورد)  |      |     |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 13                                       | تسليم دهی تعمیر  |      |     |   |   |   |   |   |   |   |  |  |

قرارشرح فوق اینک پلان کاری ساختمان پروژه اموراعمار تعمیر ساختمان کلینک یک اتاقه درقید (13) شماره ترتیب و تقدیم است.

نماینده فرمایش دهنده

انجنیر برآورد

انجنیر برآورد

امريت خدمات انجنیري

د افغانستان اسلامي جمهوریت  
د صنعت او سوداګرۍ وزارت  
د مرکزي ثبت او مالکیت لوی ریاست

جمهوری اسلامی افغانستان  
وزارت صنعت و تجارت  
ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت فکری

Islamic Republic of Afghanistan  
Ministry of Industry and Commerce

Reg #: 131186

License #: 56725

General Directorate of Central Business Registry & Intellectual Property

جواز تشبیت

Business License

شرکت ساختمانی و سرکسازي بشیرخان بشرمل

Bashir Khan Basharmal Construction And Road Building Company



مرستیال / V-President

عبدالله بشرمل

Abdullah Basharmal

رئیس / President

بشیرخان بشرمل

Bashir Khan  
Basharmal

نمبر تشخیصیه مایه / TIN

9007087639



تصدیق کيږي دا جواز چې نوم يې پورته یاد شوی دی د محدودالمسؤولیت شرکتونو د قانون او د افغانستان د نورو نافذه قوانینو پر بنسټ ثبت او صادر شو.

تصدیق میږدېد این جواز که نام آن در فوق ذکر مییاشد، در مطابقت با قانون شرکتهای محدودالمسؤولیت و سایر قوانین نافذه افغانستان ثبت و صادر گردیده است.

It is certified that this license with mentioned name, is registered and issued in accordance with and subject to the LLC and other effective laws of Afghanistan.

د صدور نیټه: ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ 22/Jul/2020 Issue Date:

د پای نیټه: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ 22/Jul/2021 Valid Date:

د تاسیس کال: ۱۳۹۸ Established: 2019

سکتور فعالیت: ساختمانی و سرکسازي

ادرس شرکت: سه درک مقابل بندر جدید کابل، مرکز کنډز- کنډز  
کنډز

امضاء صلاحیت دار

Authorized Signaturee

د مرکزي ثبت اداره

79596

نمبر مسلسل:

قیمت حق الطبع (۵۰۰) افغانی